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OBJETO 
“CONTRATO MARCO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL COMPLEJO DE SEGURIDAD DISTRITAL DE 
MEDELLÍN”; de conformidad con los términos y condiciones establecidos en la Solicitud Pública de Oferta 
2025-3 y la propuesta presentada por el contratista y aceptada por la ESU, documentos que hacen parte 
integral del contrato marco. 
 
ALCANCE DEL OBJETO 
El contratista se obliga con la ESU a la Implementación del Complejo de Seguridad Distrital De Medellín 
(Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano para el Distrito de 
Medellín -C5), el cual comprende, el suministro, instalación, ejecución y puesta en funcionamiento de la 
infraestructura tecnológica, así como la ejecución de las obras de infraestructura física requeridas para 
su operación; conforme a los estudios, diseños, autorizaciones, permisos y lo contenido en las 
especificaciones técnicas de la Solicitud Pública de Oferta 2025-3, la propuesta presentada por el 
contratista y las correspondientes aprobaciones por parte de la Secretaría de Seguridad y Convivencia 
del Distrito de Medellín. 
 
El Componente de Implementación Complejo de Seguridad Distrital, se encuentra conformado así: 
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1.1. Infraestructura tecnológica: Dotación e instalación Tecnológica, traslado de información de     

sistemas actuales y puesta en marcha del sistema. 

1.2. Infraestructura física: Ejecución de obras, ingenierías y mobiliario de soporte. 

1.3. Amoblamiento: Dotación e instalación de mobiliario especializado.    

Durante el desarrollo de la primera etapa del Complejo de Seguridad Distrital de Medellín, el 

Componente de Implementación se podrá ajustar de manera incluyente y/o independiente por los 

anteriores ítems, a través de la suscripción de órdenes de servicio derivadas del presente contrato 

marco. 

A continuación, se realiza la descripción de cada uno de los ítems del Componente de Implementación 

Complejo de Seguridad Distrital:                                                    

1.1. Infraestructura tecnológica: Dotación e instalación Tecnológica, traslado de información de 
sistemas actuales y puesta en marcha del sistema. 
 
La infraestructura tecnológica comprende: Sistema de Automatización (BMS), sistema de integración 
de subsistemas de seguridad y VMS; centro de control de datos – Datacenter, gabinetes, switch, sistema 
de seguridad y control de accesos e intrusión, circuito cerrado de televisión interno y perimetral, 
sistema de cableado estructurado (RED LAN), sistema de red inalámbrica, sistema de 
telecomunicaciones, multimedia, VideoWall, traslado de VideoWall existente y controladora existente, 
telefonía, EVAC, megafonía, sistema de gestión de visitantes, enlace punto a punto, enlace de fibra 
óptica y otros que hagan parte del complejo de seguridad.  No obstante, es importante describir algunos 
aspectos generales la infraestructura tecnológica para tener en cuenta dentro del desarrollo del 
complejo y que son de obligatorio cumplimiento:  
 

• Suministro e implementación Tecnológica. El contratista deberá garantizar el suministro de la 
infraestructura tecnológica que se requiera, así como su implementación, integración y la puesta en 
funcionamiento de cada uno de los sistemas requeridos, con ello se busca la operatividad de los 
componentes asociados al Complejo de Seguridad Distrital de Medellín. Los equipos a adquirir 
deberán corresponder a los estudios y diseños realizados y la tabla de especificaciones de 
infraestructura tecnológica de la SPO 2025-3. 

 
Notas: El sistema de automatización (BMS) deberá integrar todas las soluciones y/o sistemas y/o 
subsistemas que se requieran monitorear, controlar, automatizar y administrar vía web y sean 
susceptibles de integración de forma directa e indirecta; detección y extinción de incendios, iluminación 
(zonas comunes y emergencias), DCIM, audio, voceo y sonido; aire acondicionado (Datacenter y 
confort); Sistema de energía (Datacenter - equipos especiales de energía: UPS´s y bancos de baterías), 
plantas de respaldo eléctrico, blindo barras, paneles solares, puestas a tierra; Sistema de control de 
acceso e intrusión zonas comunes, zonas de ingreso, Datacenter (racks e ingresos); Sistema de CCTV IP 
interno y perimetral (cámaras, estaciones de monitoreo, monitores industriales para visualización 7x24; 
Sistema de ascensores (comunes y de carga); Sistemas de medición ambiental en zonas comunes, 
sótano y Datacenter (sensores de temperatura, CO2, humedad, hidráulicos, entre otros); Sistemas de 
medición de consumos de las redes públicas de energía, acueducto, gas e internas de consumo por 
subsistemas; y otros sistemas que se integren en la solución tecnológica en relación.  
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Se debe garantizar durante el proceso de implementación un funcionamiento óptimo, que permita los 
máximos niveles de eficiencia y ahorro en su operación, lo cual generará la administración y el 
mantenimiento unificado de los sistemas que componen la edificación, conservando el equilibrio entre 
las condiciones técnicas, uso energético y requisitos operativos, garantizando por intermedio de una 
consola de gestión la verificación del estado de los sistemas y subsistemas, los cuales estarán integrados 
a través de un software de administración y control, permitiendo la visualización de alarmas emergentes 
derivadas de fallos y eventualidades, así como el encendido y apagado remoto de los sistemas que 
presenten anomalías.  
 
El Sistema de integración para los subsistemas de seguridad, deberá ser implementado mediante un 
software de gestión de video vigilancia -VMS, que administrará los dispositivos, servidores y sitios que 
conforman el sistema de CCTV interno y perimetral; y Sistema de control de acceso e intrusión. Este 
software, contemplará un sistema abierto a integraciones y escalable, el cual permitirá la gestión 
integral de vídeo digital, audio y datos; a través de red IP, el cual debe proporcionar y permitir opciones 
de arquitectura para soluciones multisitio, de acuerdo con los diseños del proyecto y con la tabla de 
cantidades.  
 
El centro de control de datos (Datacenter) deberá tener en cuenta el plan traslado para la ejecución y 
puesta en operación de los equipos que integran el Datacenter (servidores, switch core, switches de 
distribución y acceso, entre otros); así como el suministro e instalación de todos aquellos equipos de 
red (switches) necesarios para garantizar la conectividad de los usuarios a nivel de datos, voz, control 
de acceso, entre otros; agrupándose en: potencia eléctrica, automatización, control de acceso, 
iluminación, aire acondicionado, CCTV, seguridad y obras civiles y arquitectura (infraestructura física), 
cada uno con los suficientes espacios para instalar sistemas y equipos. Durante la implementación se 
debe garantizar el cumplimiento del estándar ANSI/TIA-942 y 942A (Normas específicas de cableado 
estructurado y telecomunicaciones para Datacenter), The Uptime Institute, y al ANSI/BICSI 002 última 
actualización o versión sobre la norma respectiva.  
 
Durante la implementación se debe garantizar la refrigeración acorde al espacio, organización y diseño, 
con los mejores rendimientos y optimización de la temperatura entre los pasillos de aire frío y caliente; 
permitiendo que sea un sistema de precisión independiente con redundancia para garantizar su 
operación ininterrumpida 7x24.  
 
El Sistema de Red inalámbrica durante su implementación deberá permitir configurar una red local, es 
decir, conectar varios dispositivos cercanos entre sí, sin necesidad de cableado, para ello se utilizarán 
dispositivos de interconexión - Puntos de acceso inalámbrico (AP), estos dispositivos son los que 
establece los parámetros de funcionamiento de la red, centraliza y gestiona todas las comunicaciones 
inalámbricas.  
 
El contratista garantizará las comunicaciones hacia el Complejo de Seguridad para la recepción del CCTV 
existente en el Distrito de Medellín. 
 
En el proceso de implementación del Sistema de Audio Evacuación (EVAC) se deberá realizar la 
integración con el sistema de detección de incendios y el BMS y/o VMS, permitiendo un sistema 
compatible y operable desde una plataforma central. 
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En el proceso de implementación se deberá realizar la implementación de una solución de gestión de 
visitantes, funcionarios, personal externo y contratista por medio de los subsistemas de gestión de 
visitantes y/o acceso.   
 
En el proceso de implementación del Video Wall, se deberá realizar la integración entre equipos 
antiguos y nuevos, permitiendo tener el sistema operativo en las diferentes áreas del Complejo de 
Seguridad Distrital.  
 
En el proceso de implementación de la telefonía, se deberá garantizar el suministro y la implementación 
de la planta y extensiones telefónicas para cada uno de los puestos de trabajo, diferente a la telefonía 
del 123 (NUSE), de multipropósito con tecnología IP, de alta disponibilidad compatible y conectada con 
la Central Telefónica del Distrito de Medellín.  
1.2. Infraestructura Física: ejecución de obras, ingenierías y mobiliario de soporte.  
 
La ejecución de obras e ingenierías de soporte comprende entre otros lo siguiente: replanteo, redes 
eléctricas provisionales, redes hidrosanitarias provisionales, cerramientos, trámites y legalizaciones con 
terceros descapote, demoliciones desmontes y retiros a que haya lugar, movimiento de tierras, 
estabilización de suelos, recintes, tala y poda, subestructura, (pilas y cimentaciones), superestructura 
(losas, columnas, vigas, rampas, escaleras), estructura en concreto, aceros de refuerzo estructural y no 
estructural, tanques de agua, contenciones, estructura o elementos metálicos, mampostería, revoques, 
impermeabilización, cerramientos de fachada, pisos, muros, filtros, estuco, pintura, cubierta, acabados, 
enchapes, muebles fijos, incrustaciones y griferías, carpintería, madera, instalaciones eléctricas, 
electrónica en general y de control, instalaciones hidrosanitarias y aguas lluvias y de gas, sistema contra 
incendios RCI, divisiones en mampostería y sistemas livianos, carpintería metálica, carpintería de 
madera, sistema de anclajes para mantenimiento, equipos electromecánicos, grupo electrógeno, 
transformadores, celdas eléctricas, postes, cielos, techos, aparatos sanitarios, señalizaciones, 
pasamanos metálicos, sistemas fotovoltaicos, sistema de aire acondicionado, ventilación mecánica, 
divisiones en acero, divisiones en vidrio, instalación de ductería, puertas, perfiles, ventanas, 
canalizaciones, registros, mampostería, cárcamos, sistema de iluminación, mobiliario convencional, 
dotación convencional contemplada, urbanismo, siembras de material vegetal y las demás actividades 
que sean necesarias conforme a los estudios y diseños realizados y la tabla de especificaciones de 
infraestructura física de la SPO 2025-3. 
 
El contratista, durante la implementación se debe garantizar que el sistema de extinción de incendios 
cumpla la norma nacional o internacional de referencia, entre otras y sin ser exclusiva la NFPA 2001.  
 
El sistema de aire acondicionado y ventilación mecánica durante su ejecución deberá garantizar lo 
exigido en las normas "AMERICAN SOCIETY OF HEAT ING, REFRIGERATING AND AIR CONDITIONING 
ENGINEERS (ASHRAE)", "ASME" y "NEMA" de los Estados Unidos, para sistema de conductos, RETIE, 
ANSI/ASHRAE/IESNA Standard 90.1- 2007, ANSI/ASHRAE Standard 62.1- 2007, ANSI/ASHRAE Standard 
55- 2004, así como a la NTC 5183, la cual hace referencia a la calidad de aire aceptable en espacios 
interiores, y demás normatividad vigente que le sea aplicable.  
 
El sistema contra incendios (Detección y Extinción) durante su implementación deberá garantizar que 
el sistema contra incendios cumpla con las normas internacionales y locales, entre las que se 
encuentran: el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS, el 



Página 5 de 20 
 

Reglamento Colombiano de Construcción Sismo - Resistente NSR-10, la Resolución 0661 de 2014, la 
NFPA 72 para la instalación, desempeño y mantenimiento de los sistemas de alarma de incendio y sus 
componentes, y demás normatividad vigente que le sea aplicable.  
 
Durante la ejecución se deberá garantizar que los componentes del sistema sean totalmente 
compatibles e integrados entre sí; esto es, que, si bien el sistema puede comprender elementos 
hidráulicos, eléctricos y electrónicos, éstos deberán trabajar en conjunto y se deben entregar 
integrados.  
 
Aunado a lo anterior, el contratista deberá ejecutar los sistemas y elementos aprobados en la Licencia 
de Construcción C4-0381 de mayo 12 de 2025; el diseño vial y de espacio público aprobado por el 
Departamento Administrativo de Planeación – DAP; el permiso de aprovechamiento forestal y de 
ocupación de cauce otorgado por la autoridad ambiental competente, y en caso de requerirse el ajuste 
a los mismos. Igualmente, deberá llevar a cabo todos los trámites y gestiones pertinentes y asumirá el 
costo asociado a los mismos, en caso de que aplique.  
 
Previo a la entrega de la infraestructura física, el contratista deberá llevar a cabo, entre otros, lo 
siguiente: Legalización ante EPM de las redes de electricidad, acueducto, alcantarillado y gas, cierre de 
los permisos ambientales ante el AMVA, registro de la obra en el sistema SIRO, entrega del proyecto a 
SGVIAL, paz y salvo de la Secretaría de Infraestructura Física del Distrito de Medellín respecto al espacio 
público, entrega del  proyecto de gestión y control territorial, entrega de manuales de mantenimiento, 
entrega de planos récord, capacitaciones al personal que va a operar los equipos de la obra, 
protocolización ante notaría mediante escritura pública y registrada en la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos del Certificado Técnico de Ocupación, registro de árboles de la reposición según 
permiso ambiental en el SAU, cierre de actas de entorno y vecindad, certificado FIC, carta de 
cumplimiento de calidad, cierre financiero con todas y cada una de las actas generadas durante el 
contrato marco y las demás actividades que sean necesarias conforme a los estudios y diseños 
realizados. 
 
Así mismo, es importante describir algunos aspectos generales para tener en cuenta dentro del 
desarrollo del contrato marco y que son de obligatorio cumplimiento: 
 

• Especificaciones y alcances técnicos generales. El contratista y su(s) subcontratista(s), deberán 
cumplir con lo establecido en las normas, códigos y/o reglamentos de diseño y construcción locales, 
nacionales e internacionales aplicables a todos y cada uno de los materiales, actividades y procesos 
por desarrollar dentro del objeto y alcance del contrato marco y de cada una de las ordenes de 
servicio derivadas del mismo. 

 

• Manejo Ambiental. Todos los procesos constructivos o actividades que influyen de alguna manera 
sobre el medio ambiente se enmarcarán dentro de las leyes vigentes para este manejo, con el objeto 
de minimizar el impacto producido sobre la naturaleza, la salud de las personas, los animales, los 
vegetales y su correlación, de tal forma que se oriente todo el proceso a la protección, la 
conservación y el mejoramiento del entorno humano y biológico, tanto en las áreas objeto del 
contrato marco como de las zonas adyacentes al mismo.  

 

• Plan de Manejo de Tránsito. Se deberá desarrollar de acuerdo con la más reciente resolución, por 
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medio de la cual se adopta el protocolo de Planes de Manejo de Tránsito y se establece el 
procedimiento para la imposición de sanciones establecidas en el Código Nacional de Tránsito y a las 
exigencias propias del Distrito de Medellín a través de la Secretaría de Movilidad.  

 

• Seguridad y Salud en el Trabajo - SST. El ejecutor de la obra deberá acatar las disposiciones legales 
vigentes relacionadas con la seguridad del personal de infraestructura física y de visitantes o 
transeúntes que directa o indirectamente pueda afectarse por la ejecución de las mismas, acatando 
la normativa vigente del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, por el cual se dicta el reglamento 
de higiene y seguridad para la industria de la construcción.  

 

• Régimen de seguridad social. Para el proyecto se deberá velar por el cumplimiento de la afiliación 
de cada uno de sus trabajadores, contratistas y subcontratistas al sistema general de seguridad social 
en salud, al sistema general de riesgos profesionales y al sistema general de pensiones según la 
legislación vigente y parafiscales según sea el caso, afiliación que debe realizarse a una EPS (Entidad 
Promotora de Salud) y a un Fondo de Pensiones debidamente autorizados por el gobierno 
Colombiano y a una compañía de riesgos laborales y demás que corresponda según legislación.  

 

• Plan de Gestión Social. El contratista deberá implementar el componente de Gestión Social, 
orientado a garantizar la socialización de información y participación de la comunidad del área de 
influencia del proyecto, así como la atención oportuna de inquietudes y la mitigación de posibles 
impactos sociales derivados de la ejecución. Para tal efecto, deberá desarrollar el Plan de Gestión 
Social (PGS), el cual incluirá el levantamiento de actas de vecindad y entorno, el funcionamiento del 
Punto de Atención a la Comunidad (PAC), o la integración con los canales oficiales de PQRS y las 
acciones de comunicación pública establecidas por la entidad contratante. Su ejecución deberá 
mantenerse durante todas las etapas del proyecto, en concordancia con el cronograma general, la 
normativa vigente y las obligaciones contractuales aplicables. 

 
1.3. Amoblamiento: Dotación e instalación de mobiliario especializado.  
 
El contratista deberá realizar el suministro e instalación del mobiliario adecuado para la sala de 
visualización principal de acuerdo con las especificaciones técnicas contempladas para este ítem, 
teniendo en cuenta las condiciones de ergonomía y normas de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
 
CONDICIONES TÉCNICAS 
Las especificaciones técnicas corresponden a lo establecido en el Anexo No. 2-Especificaciones Técnicas 
de la Solicitud Pública de Ofertas SPO 2025-3, en la propuesta presentada por el contratista y demás 
documentos anexos que hacen parte integral del mismo. 
 
PLAZO 
La duración del contrato marco será a partir de su suscripción hasta el 28 de febrero de 2027. 
 
El plazo del contrato marco podrá ser modificado antes de su vencimiento mediante documento suscrito 
por las partes, previa verificación de la necesidad o conveniencia por parte del supervisor/interventor, 
teniendo en cuenta el cumplimiento del contrato marco, los precios y las condiciones de ejecución de 
este. 
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VALOR 
El presente contrato marco es de cuantía indeterminada, pero determinable por el valor de las órdenes 
de servicio derivadas de este, en virtud del Contrato Interadministrativo N° 4600105005 de 2025, 
suscrito entre la ESU y el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín- Secretaría de 
Seguridad y Convivencia. Cada orden de servicio derivada del presente contrato marco, contará para su 
ejecución con las correspondientes apropiaciones presupuestales: Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal-CDP y Certificado de Registro Presupuestal-CRP. 
 
PARÁGRAFO: EQUILIBRIO ECONÓMICO 
Durante la ejecución de las órdenes de servicio derivadas del presente contrato marco se adoptarán las 
medidas necesarias para mantener el equilibrio económico de las mismas, conforme a la ley, previa 
verificación y validación de la supervisión de la ESU y/o la interventoría. Todo ello, en el marco del 
Contrato Interadministrativo N°4600105005 de 2025, el pliego de condiciones de la SPO 2025-3, sus 
anexos y la oferta presentada por el contratista. 
 
TITULAR DESTINATARIO 
Los bienes y/o servicios antes descritos son con destino al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Medellín-Secretaría de Seguridad y Convivencia en virtud del Contrato Interadministrativo 
N° 4600105005 de 2025. 
  
FORMA DE PAGO DE LAS ORDENES DE SERVICIO 
La ESU cancelará los valores presupuestados para la ejecución del complejo de seguridad conforme a lo 
pactado en las órdenes de servicio derivadas del presente contrato marco, que, en todo caso, estarán 
sujetos al flujo de desembolsos del Distrito de Medellín; y con el recibo de cumplimiento de la prestación 
del servicio y/o entrega de los bienes objeto de la contratación y la emisión del recibo a satisfacción por 
parte del supervisor por cada orden de servicio. 
 
✓ La respectiva factura debe cumplir con los requisitos de las normas fiscales establecidas en el Artículo 

617 del Estatuto Tributario. La fecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboración, y en 
ella constará el número del contrato marco y de la orden se servicio y, el concepto del bien o servicio 
que se está cobrando. 

✓ Las retenciones en la fuente a que hubiere lugar y todo impuesto, tasa, estampilla o contribución 
directa o indirecta, Nacional, Departamental o Municipal que se cause con ocasión del contrato 
marco y de sus órdenes de servicio serán a cargo exclusivo del contratista.  

✓ Una vez recibida a satisfacción la factura o cuenta de cobro correspondiente, la ESU tendrá treinta 
(30) días calendario para proceder a su pago. En caso de incurrir en mora en los pagos, la ESU 
reconocerá al contratista un interés equivalente al DTF anual de manera proporcional al tiempo de 
retraso. 

✓ Al momento de entregar la factura, ésta deberá estar acompañada con el certificado de pago de 
aporte de sus empleados al Sistema de Seguridad Social Integral y a las Entidades que administran 
recursos de naturaleza parafiscal; y la carta donde se especifique la Entidad y el número de cuenta 
bancaria a la cual se le deberá realizar el pago. 

✓ Para el caso de proveedores que se encuentren obligados a facturar electrónicamente, la facturación 
deberá ser remitida al correo electrónico facturacion@esu.com.co y la fecha límite para la recepción 
de las mismas estará sujeta a las fechas definidas en la circular 01 del 8 de enero de 2025 y las 
subsiguientes circulares que se expidan para las vigencias 2026 y 2027, documento donde 

mailto:facturacion@esu.com.co
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adicionalmente se define la elaboración del recibo a satisfacción por parte del supervisor/interventor 
designado y el proceso de cierre contable en calidad de empresa industrial y comercial del estado. 

 
IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, DEDUCCIONES Y GASTOS 
El contratista deberá tener en cuenta todos los impuestos, tasas y/o contribuciones que puedan 
causarse por la ejecución del contrato marco, el valor que ocasione la constitución de garantías, así 
como las deducciones y retenciones a que haya a lugar de acuerdo con lo establecido en la ley. Así 
mismo, estarán a cargo del contratista. los gastos legales del contrato marco, tales como el valor de las 
primas por la constitución de garantías y los impuestos que se causen. 

A las órdenes de servicio derivadas del presente contrato marco se le deducirán todos los impuestos, 
tasas y/o contribuciones legales vigentes de conformidad con lo establecido por el Distrito Especial de 
Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín-Secretaría de Seguridad y Convivencia en virtud del 
Contrato Interadministrativo N° 4600105005 de 2025, y las que haya a lugar de acuerdo con lo 
establecido en la ley. Estas deducciones se aplicarán al valor de las facturas antes de IVA. En todo caso, 
la ESU asumirá que dichos conceptos se encuentran incluidos en la respectiva oferta económica.  

IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES PORCENTAJE 

Estampilla Procultura - Capítulo XVIII Acuerdo 066/2017 0,50% 

Estampilla U de A - Capítulo XX Acuerdo 066/2017 1,00% 

Pro-Deporte y Recreación 1,30% 

Estampilla Pro - Innovación - Art. 29 Ley 2286 de 2023 (Acuerdo 93 de 2023) 1,00% 

Contribución Especial Artículo 11 del Decreto 399 de 2011 y el inciso 2 del artículo 6 de la Ley 1106 de 

2006. 

Nota: La contribución especial solo aplica para el componente de obra pública, no aplica para el 

componente de tecnología ni para el componente de dotación 

5.00% 

Nota 1: Con relación al impuesto de timbre se realizará el recaudo sobre la contratación con el 
contratista siempre y cuando den cumplimiento a la norma.  

Nota 2 Los impuestos, tasas y contribuciones están sujetos a los cambios y/o actualizaciones 
normativas. 

CRUCE DE CUENTAS  
Con la firma del presente contrato marco el contratista autoriza a la ESU, para que, al momento de 
efectuar cualquier pago a su nombre, de manera automática y sin previo aviso, la ESU realice cruce de 
cuentas para compensar los dineros que el contratista adeuda a la Entidad por cualquier concepto, salvo 
que sobre los mismos se tenga suscrito un acuerdo de pago entre las partes. 
 
LUGAR DE EJECUCIÓN 
La entrega de todos los bienes y/o servicios se hará en el Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de 
Medellín o en el sitio que le defina la ESU, previa coordinación con el supervisor del contrato marco y 
sus órdenes de servicio derivadas. 
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PARÁGRAFO: Estarán a cargo del contratista todos los costos, trámites y documentos que se deriven del 
cumplimiento del objeto contractual, inclusive la entrega, bodegaje, transporte, pruebas de los sistemas, 
en el Distrito de Medellín y/o en el sitio que le defina la ESU y/o su cliente.  
 
ASIGNACIÓN DE SERVICIOS. La asignación de servicios será a través de ordenes de servicio de 

conformidad con los requerimientos allegados por el cliente. No obstante, la asignación de servicios 

podrá ser modificada por necesidades del servicio del cliente o a criterio de la ESU.  

 

GARANTÍAS COMERCIALES 
El contratista se obliga con la ESU a cumplir con las garantías comerciales de Hardware y Software, 
bienes y servicios de acuerdo con lo establecido en el proceso de contratación y de conformidad con los 
procedimientos de los fabricantes del software y hardware a suministrar, así como los fabricantes de los 
bienes y servicios. 
 
Nota: En todo caso, el contratista será el único encargado de realizar la totalidad de los trámites 
necesarios para la solicitud y gestión de garantías que el supervisor/interventor requiera. Los 
procedimientos para tal fin serán acordados entre el supervisor/interventor y el contratista. 
 
GARANTÍA CONTRACTUAL 
Para cada orden de servicio que se suscriba derivada del presente contrato marco, el contratista se 
obliga a constituir a favor de “EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESU Y/O SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD Y CONVICENCIA DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE 
MEDELLÍN”, una garantía única de las expedidas para Entidades estatales que ampare el cumplimiento 
de las obligaciones contractuales, otorgada por una compañía de seguros autorizada para operar en 
Colombia por la Superintendencia Financiera y preferiblemente con poderes decisorios en el Distrito de 
Medellín. Al tratarse de un proyecto de carácter expansivo, y escalable en el tiempo, se permite la figura 
del coaseguro.  
 
Los amparos, cuantías y vigencias serán determinados previamente por la ESU en cada Orden de 
Servicio. La garantía deberá detallar: objeto, número del contrato marco y de la orden de servicio 
derivada, vigencia, cuantía y de los demás anexos o cláusulas generales que hagan parte de la garantía.  

La garantía deberá ser aceptable para la ESU en su procedencia, contenido y forma, según las actividades 
a desarrollar por cada orden de servicio, toda vez que se deberá realizar un análisis independiente de 
riesgos por cada orden a suscribir, en los términos de la siguiente tabla, la cual en todo caso podrá 
modificarse de acuerdo con los amparos requeridos en cada orden de servicio que se derive del presente 
contrato marco: 

AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA 

Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo 

100% del monto del anticipo Hasta la terminación de la orden de 
servicio derivada del presente 
contrato marco. 

Cumplimiento 20% 
 

Con una vigencia igual a la duración de 
la orden de servicio derivada del 
presente contrato marco y seis (6) 
meses más. 
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AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA 

Calidad del servicio   20% Con una vigencia igual a la duración de 
la orden de servicio derivada del 
presente contrato marco y seis (6) 
meses más. 

Calidad de los bienes y/o 
equipos  

20% Con una vigencia igual a la duración de 
la orden de servicio derivada del 
presente contrato marco y seis (6) 
meses más. 

Estabilidad de obra:  10% Con una vigencia de cinco (5) años, 
contados a partir de la entrega de la 
obra y recibo a satisfacción por parte 
de la Entidad. 

Salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones al personal:  

10% Con una vigencia igual a la duración de 
la orden de servicio derivada del 
presente contrato marco y tres (3) 
años más. 

Responsabilidad civil 
extracontractual: (si aplica) 

El cinco por ciento (5%) del valor de la 
orden de servicio derivada del presente 
contrato marco cuando este sea 
superior a diez mil (10.000) SMMLV, 
caso en el cual el valor asegurado debe 
ser máximo setenta y cinco mil (75.000) 
SMMLV. *En todo caso, este amparo 
será verificado en cada orden de servicio 
y actualizado en cada cambio de vigencia 
en caso de que aplique. 

Su vigencia será igual al plazo de la 
orden de servicio derivada del 
presente contrato marco.  

 
PARÁGRAFO 1: El contratista deberá modificar el monto de la garantía cada vez que sea necesario, 
debido al incremento de la orden de servicio o la afectación por reclamaciones. Si el contratista se negare 
a constituir o a reponer la garantía exigida, la ESU directamente solicitará a la compañía de seguros la 
modificación de la misma, además podrá dar por terminado el contrato en el estado en que se 
encuentre, sin que haya lugar a reconocer o pagar indemnización alguna.  
 
PARÁGRAFO 2: Al recibo de cada orden de servicio, el contratista contará con máximo dos (2) días 
hábiles para la constitución de la póliza única de cumplimiento y entrega de la documentación 
respectiva. 
 
OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE 
La ESU en desarrollo del presente contrato tendrá los siguientes derechos y deberes: 1) Exigir al 
contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. 2) Actualizar y adoptar las medidas 
necesarias cuando se produzcan fenómenos que alteren en su contra el equilibrio económico o 
financiero del contrato, previo informe del supervisor/interventor, sobre la ocurrencia de tales hechos. 
3) Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños que sufran en desarrollo 
o con ocasión del contrato. 4) Ejercer las acciones a que haya lugar, por las situaciones administrativas 
de la Entidad, como consecuencia del presente contrato. 5) Pagar oportunamente al contratista el valor 
del contrato, de conformidad con lo establecido en el contrato. 6) Facilitar al contratista lo necesario 
para la adecuada ejecución del objeto contractual. 
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OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
El contratista en desarrollo del presente contrato tendrá los siguientes derechos y obligaciones: 1) 
Cumplir de buena fe con el objeto del presente contrato marco, de conformidad con la oferta presentada 
y sus anexos, la cual hace parte integral del contrato marco. 2) Designar un representante para efectos 
de facilitar y agilizar el manejo de la información entre las partes. 3) Presentar los informes requeridos 
sobre la ejecución del contrato marco y sus órdenes de servicio derivadas. 4) Presentar las observaciones 
y/o recomendaciones para el buen desarrollo del contrato marco. 5) Cumplir con el objeto contractual 
acordado en la forma, cantidad, lugar, fechas y especificaciones requeridas por la ESU. 6) Acreditar el 
pago de aportes parafiscales y seguridad social para cada uno de los pagos. 7) Acatar los requerimientos 
y observaciones que con ocasión de la ejecución del contrato marco le hagan el supervisor/interventor 
y/o la entidad contratante. 8) Considerar que las relaciones contractuales están basadas en el 
reconocimiento, seguimiento de las reglas, principios de la ética y la buena fe contractual; en un 
ambiente de respeto y de confianza que genere valor para las partes y para la sociedad en general. 9) 
Rechazar las prácticas corruptas y delictivas en general; se prevendrá y combatirá el fraude, el soborno, 
la extorsión y otras formas de corrupción. 10) Tanto en el desarrollo del contrato, como en su área de 
influencia, el contratista promoverá prácticas que reflejen la protección y conservación del medio 
ambiente, el respeto al pluralismo democrático, a las minorías étnicas, a la equidad de género y a los 
derechos humanos en general. 11) Velar por el respeto de la dignidad en las condiciones de trabajo por 
parte de sus contratistas y subcontratistas, por lo que no se avalarán prácticas discriminatorias, trabajo 
forzado o de menores. 12) Cumplir con las políticas de prevención que eviten la utilización y explotación 
sexual de niños, niñas y adolescentes en el desarrollo de sus actividades comerciales, así como a no 
contratar menores de edad en cumplimiento de los pactos, convenios y convenciones internacionales 
ratificados por Colombia, según lo establece la Constitución Política de 1991 y demás normas vigentes 
sobre la materia, en particular aquellas que consagran los derechos de los niños.13). Solicitar con 
suficiente antelación al vencimiento del plazo contractual, las prórrogas, adiciones o modificaciones que 
se requieran, indicando detalladamente los motivos de hecho o de derecho que le sirven de fundamento 
acompañado con los respectivos soportes 14). Atender oportunamente los requerimientos que realice 
la supervisión 15) Acompañar la gestión ante las entidades territoriales la expedición de los permisos y 
licencias requeridas. 16). Prestar toda la colaboración y acompañamiento requerido en las visitas de 
vigilancia y control que realice la supervisión. 17) Participar en los comités de supervisión, seguimiento 
y control a la ejecución.  18) Presentar a la ESU informes mensuales de gestión con los avances y 
actividades desarrolladas. 19) Presentar a la ESU un (1) informe final dentro de los diez (10) días 
calendarios siguientes a la terminación del contrato marco sobre todas las actividades realizadas durante 
la ejecución de este y el balance financiero del contrato en el cual se especifique y discriminen los ítems, 
valores unitarios, cantidades y valores totales de la implementación avalado por el supervisor a la 
terminación del mismo, acompañado entre otros documentos: a) Acta final del objeto del contrato. b) 
Documento resumen de la ejecución financiera de las órdenes de servicio derivadas del contrato marco. 
20) Entregar los bienes en correcto funcionamiento, completamente nuevos, NO remanufacturados, con 
sus piezas y accesorios originales y probadas en las condiciones, protocolos, modos y plazos 
determinados, en el plazo requerido y cumpliendo con las especificaciones solicitadas, ofrecidas, 
contratadas y las descritas en el anexo técnico del contrato.  21) Garantizar la calidad y el correcto 
funcionamiento de los bienes entregados, así como, atender y supervisar el periodo de prueba de los 
equipos. 22) Cambiar el bien o los bienes que llegaren a presentar fallas en su funcionamiento, previa 
solicitud por escrito del supervisor del contrato, por otro completamente nuevo y de iguales o superiores 
características, dentro de los términos ofertados. 23) Prestar el soporte e inducción operativa y técnica 
con personal calificado y con la experiencia necesaria para el exitoso desarrollo del objeto contratado. 
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24) Indemnizar o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros o al personal 
contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo de este. 25) Si el 
contratista durante la ejecución del ítem de Infraestructura tecnológica objeto del presente contrato 
marco y/o de sus órdenes de servicio derivadas, detecta alguna situación que comprometa la seguridad 
de la información asociada a la implementación del Complejo de Seguridad Distrital de Medellín, deberá 
informarlo a la supervisión de la ESU dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes la ocurrencia del 
hecho. 26) Las demás que tengan relación directa con la naturaleza y objeto del presente contrato marco 
y las ordenes de servicios que se deriven de este. 
 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
El contratista en desarrollo del presente contrato marco tendrá los siguientes derechos y obligaciones 
especificas: 1) Asegurar el personal idóneo y suficiente, para desarrollar el objeto contractual que 
permita la adecuada ejecución del contrato marco. 2) En el evento de que requiera realizar algún cambio 
en el personal contratado, se deberá informar al supervisor y reemplazar el profesional por uno de 
iguales o mejores cualidades. 3) El contratista deberá entregar toda la información generada en 
desarrollo del contrato marco, en medio físico y magnético.  4) En ningún momento y por ningún motivo, 
el contratista podrá hacer uso de las bases de datos o cualquier otro tipo de información para propósitos 
diferentes a los establecidos en las especificaciones técnicas. 5) Si durante la ejecución del contrato 
marco se presentan nuevos desarrollos o implementaciones por parte de los fabricantes, el contratista 
comunicará esto a la supervisión del contrato marco con sus conceptos y justificaciones, a efectos de 
determinar su aplicabilidad o no, todo ello basado en los estudios y diseños entregados en el Contrato 
interadministrativo No. 4600102926 de 2024. 6) Asumir todos los gastos y riesgos que implica el 
desarrollo del contrato marco en los términos, condiciones y exigencias consagradas en la propuesta y 
en observancia de la matriz de riesgos-ANEXO N°23-MATRIZ DE RIEGOS DE LA SPO 2025-3. 7)  Regirse 
a los permisos, aprobaciones y licencias otorgados en la etapa de estudios y diseños, así como para las 
ejecuciones físicas requeridas ante las diferentes dependencias, secretarías y entidades 
correspondientes (Departamento Administrativo de Planeación, Secretaría de Movilidad, Secretaría de 
Medio Ambiente, Secretaría de Gestión y Control Territorial, Empresas Públicas de Medellín, Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá, Curaduría Urbana, Aerocivil, entre otras). 8)Producir las diferentes 
representaciones gráficas y textuales necesarias para la ejecución, construcción, puesta en servicio y 
entrega del proyecto, de acuerdo con los estudios y diseños derivados del contrato precedente. 9) 
Entregar a la terminación del contrato marco, sin cargo a los recursos de este, los planos récord del 
proyecto, así como, los manuales de operación y mantenimiento del proyecto, debidamente avalados 
por la interventoría. 10) Entregar las garantías comerciales de los equipos y demás elementos 
suministrados en la ejecución del contrato marco que así lo requieran. Las garantías que expida el 
proveedor, fabricante, comerciante y/o importador deben ser expedidas a nombre del Distrito Especial 
de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín – Secretaría de Seguridad y Convivencia, de acuerdo 
con los estándares del mercado y el documento DE-GTIC-043 Lineamientos sobre adquisición, desarrollo 
y uso de las TIC en el Distrito de Medellín. 11) Atender los requerimientos, observaciones y 
recomendaciones dadas por la supervisión del contrato marco para la ejecución de éste, dando 
respuesta oportuna. 12) Acordar con la supervisión del contrato marco el protocolo de revisión, entrega, 
retroalimentación, subsanación, seguimiento y aprobación de las etapas y componentes del proyecto 
para la implementación del Complejo de Seguridad Distrital de Medellín. 13) Comunicar a la ESU cuando 
exista o sobrevenga alguna de las inhabilidades o incompatibilidades previstas en la Constitución y en la 
Ley, como también garantizar la información contractual que se le requiera, de manera oportuna, 
suficiente y completa. 14) Realizar la legalización ante EPM de las redes de electricidad, acueducto, 
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alcantarillado y gas. 15) Realizar el registro de la obra en el sistema SIRO y posterior gestión y 
actualización del proyecto ante SGVIAL.  16) Garantizar para la ejecución del contrato marco se 
implementen la política pública Acuerdo 016 de 2020, reglamentado por Decreto 0310 de 2022, desde 
los enfoques de sostenibilidad, innovación y socialmente responsables para lo cual se obliga a entregar 
un informe mensual en el cual se observe la aplicación y seguimiento de la implementación de la política 
pública Acuerdo 016 de 2020 del Distrito de Medellín. 17) Obtener el Paz y salvo de la Secretaría de 
Infraestructura Física del Distrito de Medellín respecto al espacio público. 18) Apoyar la entrega del 
proyecto a Gestión y Control Territorial y protocolización ante notaría mediante escritura pública 
registrada en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del Certificado Técnico de Ocupación. 19) 
Realizar todos los demás trámites que sean requeridos ante las entidades respectivas.  20) Realizar las 
capacitaciones al personal y/o organismo que operará los equipos instalados en el complejo de 
seguridad. 21)  Realizar las gestiones necesarias para el cumplimiento de los requisitos de ejecución del 
contrato, así como informar al supervisor del contrato marco, las novedades que se presenten durante 
la ejecución de este, que puedan generar modificaciones, adiciones, prórrogas. 22) Ejecutar el contrato 
marco garantizando en todo caso el cumplimiento de la normatividad aplicable, así como la eficiencia y 
eficacia de los recursos y la calidad de los productos y servicios prestados. 23) Reportar de manera 
inmediata al supervisor del contrato marco, cuando por cualquier causa se requieran modificaciones a 
la propuesta técnica y/o al presupuesto, mediante oficio motivado y firmado por el representante legal, 
o quien debidamente facultado haga sus veces 24)  Realizar aplicación, formulación e implementación 
del Plan de Acción Socioambiental en Obra (PASAO), de acuerdo con las disposiciones de la “Guía de 
Manejo Socioambiental para la Construcción de Obras de Infraestructura Pública de Medellín”, 
adoptada mediante el Decreto 1382 de 2014. 25). Garantizar que el funcionamiento del sistema 
implementado y en general de los bienes y equipos que lo componen, objeto de este contrato marco, 
sea continuo y sin limitaciones funcionales, según los niveles de servicio definidos en el anexo técnico 
del contrato marco.  26) Realizar toda la implementación requerida de acuerdo a las condiciones del 
anexo técnico. 27) Suministrar e instalar las protecciones necesarias según lo establecido en el anexo 
técnico del contrato marco y en los estudios y diseños en el datacenter, cuartos técnicos, contra 
descargas eléctricas, sobrecargas, transcientes, espurios y picos de voltaje y de corriente, adicional a las 
protecciones generales del sistema que sean instalados por el contratista. Si posterior a la instalación y 
recepción del sistema se detectan fallas aducidas a protecciones inapropiadas o protecciones faltantes, 
el contratista las debe suministrar e instalar sin costo adicional. 28) Cumplir con los tiempos y actividades 
determinados en los cronogramas del proyecto disponiendo de todos los medios y recursos para tal fin.  
29) Cumplir con todas y cada una de las especificaciones indicadas en el anexo Especificaciones Técnicas, 
que hace parte integral del contrato marco.  30) Realizar pruebas de funcionamiento previo a la puesta 
en servicio del sistema: como mínimo diez (10) días antes del vencimiento del contrato marco, con el fin 
de garantizar su estabilidad y realizar ajustes, minimizando riesgos en su puesta en funcionamiento. Para 
lo cual se elaborará un protocolo de pruebas. 31) Realizar con mínimo diez (10) días de antelación a la 
fecha de entrega definitiva del contrato marco, todas las pruebas de funcionamiento, a fin de garantizar 
su estabilidad y realizar ajustes, y minimizar los riesgos para la puesta en funcionamiento. 32) Garantizar 
que el hardware entregado dentro del presente contrato marco sea nuevo y fabricado a partir de 2025, 
y el software última versión. 33) Instalar, configurar y programar todos los equipos que serán 
entregados, para que operen de manera correcta. 34) Entregar al finalizar el contrato marco, los planos 
actualizados con ingeniería de detalle. 35)  Entregar una vez terminada la instalación, la topología AS 
BUILT. La información entregada incluirá planos eléctricos y electrónicos con las modificaciones hechas 
durante el desarrollo del proyecto (Planos Récord), niveles de señal, puntos de prueba, cajas de 
inspección y otros elementos que se considere sean necesarios para garantizar un mantenimiento 
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apropiado del sistema; todo esto será entregado al finalizar la instalación. 36) Disponer, a través de la 
página web las fichas técnicas, en español o inglés, de todos los equipos instalados. 37) Presentar un 
plan de trabajo avalado por la supervisión ajustado al tiempo de ejecución, que incluya como mínimo 
los siguientes requerimientos: a) Acta de inicio o constitución del proyecto. b) Presentación de gerente 
de proyecto e ingenieros residentes. c) Visita de Inicio d) Elaboración y puesta de órdenes de compra. e) 
Actividades de instalación de equipos o servicios de origen extranjero o nacional. f) Tiempos de 
importación. g) programa de obras. h) Instalación de acometidas eléctricas. i) Adecuación de 
instalaciones. j) Configuración. k) Verificación de especificaciones. I) Protocolo de pruebas. m) Entrega 
de manuales y planos. n) Capacitación. ñ) Acta de recepción a satisfacción, y los demás que se 
consideren. 38) Proporcionar la capacitación técnica y de operación al personal designado para tal fin, 
acerca de licencias, normas, documentos, software y hardware, de garantías, pólizas, permisos, daños y 
fallas. 39) Proveer las garantías necesarias de los equipos y bienes entregados objeto del contrato marco.  
40) Asumir los costos por los daños y/o fallas que ocasione el contratista durante la implementación y 
los mantenimientos establecidos. 41) Presentar en conjunto al supervisor el cronograma detallado para 
el proyecto dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del contrato marco. 42) Elaborar la 
EDT y Curva S para el seguimiento del contrato marco de acuerdo los lineamientos de la supervisión 43) 
Entregar oportunamente los insumos necesarios al Distrito para Ia gestión y expedición de permisos y 
licencias requeridos para implementación. 44) Dar respuesta oportuna a las solicitudes de la supervisión 
en máximo dos (2) días hábiles. 45) Participar en los comités de supervisión, seguimiento y control a la 
ejecución del proyecto.  46) Atender todas observaciones de tipo técnico realicen y realizar los ajustes 
que sean necesarios en aras de lograr la correcta implementación del proyecto. 47)  Las demás que 
tengan relación directa con la naturaleza y objeto del presente contrato marco y las ordenes de servicios 
que se deriven de este. 
 
SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA 
La supervisión del contrato marco será realizada por el Profesional Especializado de la Subgerencia de 
Servicios o quién haga sus veces y sea designado por el funcionario competente. Al Supervisor le 
corresponderá realizar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del contrato 
marco para la IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DEL COMPLEJO DE SEGURIDAD DISTRITAL DE 
MEDELLÍN. En todo caso la designación podrá hacerse directamente por el Gerente y/o el Subgerente 
de servicios de la ESU. La orden de servicio mediante la cual se ejecutará el ítem de infraestructura física 
del componente de implementación del Complejo de Seguridad Distrital de Medellín contará con 
interventoría y supervisión técnica independiente. El interventor deberá actuar siempre en armonía y 
colaboración con el supervisor técnico independiente, la supervisión del contrato marco y su personal 
para asegurar la calidad de la infraestructura física del complejo de seguridad. 
 
SUBCONTRATACIÓN 

El contratista podrá subcontratar actividades específicas que no constituyan la totalidad del objeto 
contratado, siempre y cuando cuente con autorización previa de la supervisión de la ESU. Así mismo, 
tendrá responsabilidad integral por los actos, omisiones y calidad de los subcontratistas. Deberá 
informar por escrito a la supervisión de la ESU, el listado de subcontratistas, sus actividades, montos y 
plazos. Se prohíbe la subcontratación en cadena sin la autorización expresa de la ESU. 
 

MODIFICACIONES, ADICIONES Y PRÓRROGAS 

Toda modificación al valor, plazo o alcance del contrato marco o de las órdenes de servicio derivadas del 
mismo, deberán formalizarse mediante otrosí escrito, previa justificación técnica y aprobación por parte 
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del Comité de Gerencia de la ESU con funciones de asesor de contratación. 
Toda adición requerirá la ampliación de garantías y la existencia previa de las apropiaciones 
presupuestales, conforme al Reglamento de Contratación de la ESU. 
 

INDEMNIDAD 
De conformidad con el reglamento de contratación de la ESU el contratista se obliga a indemnizar a la 
Entidad con ocasión de la violación o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente 
contrato marco. El contratista se obliga a mantener indemne a la ESU de cualquier daño o perjuicio 
originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del 
daño o perjuicio causado y hasta por el valor del presente Contrato. Igualmente, el contratista 
mantendrá indemne a la Entidad por cualquier obligación de carácter laboral, o relacionadas que se 
originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el contratista asume frente al personal, 
subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente 
contrato marco y sus órdenes de servicio. 
 
CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA 
De conformidad con el artículo 1592 del Código Civil Colombiano, las partes convienen que en caso de 
incumplimiento del contratista de las obligaciones de las órdenes de servicio derivadas del presente 
contrato marco, o de la terminación de estas por hechos imputables a él, pagará a la ESU en calidad de 
cláusula penal pecuniaria una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total de cada orden 
de servicio. El valor pactado de la presente cláusula penal es el de la estimación anticipada de perjuicios, 
no obstante, la presente cláusula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen 
sobre el citado valor. Si lo anterior no fuere posible, se cobrará por la vía judicial. Las partes convienen, 
conforme lo establece el artículo 1600 del código civil, que podrá pedirse a la vez la pena y la 
indemnización de perjuicios a que hubiere lugar. Todo ello, con observancia del debido proceso. 
 
EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL  
El contratista ejecutará el objeto de este contrato marco con plena autonomía técnica y administrativa, 
sin relación de subordinación o dependencia, por lo cual no se generará ningún tipo de vínculo laboral. 
 
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN  
El personal que participe en la ejecución del objeto contractual será contratado directamente por el 
contratista, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en Colombia, siendo personal idóneo y 
calificado, de manera que el objeto contractual se realice en forma técnica y eficiente. La ESU− no 
guardará relación laboral alguna ni con el contratista ni con el personal que éste utilice para la ejecución 
del contrato marco. En todo caso, el contratista deberá utilizar el número de personas necesarias para 
cumplir la oferta presentada. 

CESIÓN DEL CONTRATO 
EL contratista no podrá ceder total o parcialmente su posición contractual sin la autorización previa, 
expresa y escrita de la ESU. EL contratista tampoco podrá ceder total o parcialmente derechos u 
obligación contractual alguna sin la autorización previa, expresa y escrita de la ESU. 
 
SUSPENSIÓN DEL CONTRATO 
Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito se podrá, de común acuerdo entre las partes, 
suspender temporalmente la ejecución del contrato marco y sus órdenes de servicio, mediante la 
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suscripción de un acta donde conste tal evento, sin que, para efectos del plazo extintivo, se compute el 
tiempo de la suspensión. 

Se considerará como fuerza mayor o caso fortuito, el suceso que no es posible predecir y que está 
determinado por circunstancias no imputables al proveedor o a la ESU que impidan totalmente el trabajo 
u obligue a disminuir notablemente su ritmo como, por ejemplo, catástrofes, guerras, huelgas causadas 
por razones no imputables al proveedor o a la ESU, u otros similares. 

La situación de fuerza mayor o caso fortuito deberá ser demostrada por el proveedor, y en tal evento 
tendrá derecho a la ampliación del plazo, pero no a indemnización alguna. Sin embargo, esto no lo 
exonerará de su obligación de constituir y mantener vigentes las garantías para cada una de las ordenes 
de servicio derivadas del presente contrato marco, y de la responsabilidad por los daños que sufra la 
ESU por no haberlas constituido o mantenidos vigentes. Pese a que en las respectivas órdenes de servicio 
no se disponga esta cláusula, se entenderá pactada por ministerio de este contrato marco. 

UTILIZACIÓN DE MECANISMOS DE SOLUCIÓN DIRECTA EN LAS CONTROVERSIAS CONTRACTUALES 
La ESU y el contratista buscarán solucionar en forma ágil, rápida y directa las diferencias y discrepancias 
surgidas de la actividad contractual. Para tal efecto, al surgir las diferencias acudirán al empleo de los 
mecanismos de solución de controversias contractuales, a la conciliación, a la amigable composición o a 
la transacción. En todo caso, la implementación de los anteriores mecanismos estará supeditada a la 
necesidad del servicio por parte de la ESU o de sus clientes. 

Únicamente en caso de no ser posible resolver las diferencias mediante los mecanismos anteriores, se 
acudirá a la jurisdicción contencioso-administrativa, conforme a lo establecido en la Ley 1437 de 2011 
(CPACA). 

CONFIDENCIALIDAD  
En caso de que exista información sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener la 
confidencialidad de esta información, la cual deberá estar previamente marcada como tal, para ello una 
parte debe comunicar a la otra que la información suministrada tiene el carácter de confidencial y ambas 
partes aceptan que protegerán la información confidencial de cada una, de la misma manera y en el 
mismo grado en que protegen su propia información confidencial. Por lo anterior, y teniendo en cuenta 
la naturaleza del proyecto para la implementación del Centro de Comando, Control, Cómputo, 
Comunicaciones y Contacto Ciudadano para el Distrito de Medellín -C5-, el cual versa sobre un Complejo 
de Seguridad; el contratista, sus empleados y subcontratistas se obligan de manera indefinida a no 
distribuir, divulgar o publicar a terceros información confidencial que puedan llegar a conocer con 
ocasión de la ejecución del presente contrato marco y sus órdenes derivadas. Su incumplimiento dará 
lugar a cobrar la cláusula penal establecida en el presente documento, sin perjuicio de las acciones 
legales a que haya lugar. 
 
CLÁUSULA DE INTEGRIDAD, TRANSPARENCIA Y CONFLICTO DE INTERESES 
El contratista declara que no ha ofrecido, prometido o entregado beneficios indebidos a servidores 
públicos o terceros en relación con el contrato, y se compromete a reportar cualquier situación de 
conflicto de interés, intento de soborno o práctica corrupta conforme a lo establecido en la Ley 2195 de 
2022.El incumplimiento de esta cláusula será causal de terminación unilateral por justa causa y dará 
lugar al cobro de la cláusula penal. 
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PROPIEDAD INTELECTUAL 
Todo desarrollo tecnológico, código fuente, manuales de operación y mantenimiento, esquemáticos, 
topologías, arquitectura, memorias de cálculo o documento técnico generado en virtud del presente 
contrato marco será propiedad exclusiva de la ESU y/o del Distrito Especial de Ciencia Tecnología e 
Innovación de Medellín. El contratista deberá entregar las licencias de uso perpetuo o de largo plazo 
necesarias para la operación del sistema, sin restricciones de usuario ni de tiempo, conforme a lo 
establecido en el Anexo N°2-Especificaciones Técnicas de la SPO 2025-3. 
 
En caso de utilizar software de terceros, deberá garantizar a la ESU y/o del Distrito Especial de Ciencia 
Tecnología e Innovación de Medellín los derechos de uso; así mismo deberá garantizar el mantenimiento 
y actualizaciones, conforme a lo establecido en el Anexo N°2-Especificaciones Técnicas de la SPO 2025-
3. 
 
TERMINACIÓN 
El presente contrato marco se podrá dar por terminado por las siguientes causas: 1) Cuando se alcance 
y se cumpla el objeto del contrato marco. 2) Por mutuo acuerdo de las partes. 3) Cuando por razones de 
fuerza mayor o caso fortuito se haga imposible el cumplimiento del objeto contractual. 4) Por el 
incumplimiento administrativamente declarado por parte de la ESU de cualquiera de las obligaciones 
establecidas en el contrato. 5) Por vencimiento del término fijado para la ejecución de este. 6) Por las 
demás causales señaladas en la Ley. 
 
LIQUIDACIÓN 
El contrato marco será objeto de liquidación dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su terminación, 
siempre y cuando se encuentren liquidadas las ordenes de servicio derivadas del mismo. Dentro de este 
plazo, las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar, de los cuales 
quedará constancia en el acta de liquidación. Si es del caso, para la liquidación se exigirá al contratista 
la ampliación de la vigencia de los amparos y garantías para avalar las obligaciones que deba cumplir 
con posterioridad a la extinción del contrato marco y sus órdenes de servicio. En todo caso la liquidación 
del contrato marco y sus órdenes de servicio estará sujeta a las disposiciones del reglamento de 
contratación de la ESU. 
 
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 
El contratista con la firma del presente contrato marco declara bajo la gravedad de juramento que no se 
encuentra incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la constitución 
y la ley. La contravención a lo anterior dará lugar a las sanciones de ley. 
 
TRATAMIENTO DE DATOS  
El contratista asume la obligación de proteger los datos personales a los que acceda con ocasión del 
contrato marco y sus órdenes de servicios derivadas, así como las obligaciones que como responsable o 
encargado le correspondan acorde con la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios en cuanto le 
sean aplicables. Por tanto, deberá adoptar las medidas de seguridad, confidencialidad, acceso 
restringido y de no cesión en relación con los datos personales a los cuales accede, cualquiera que sea 
la forma de tratamiento. Las medidas de seguridad que deberán adoptarse son de tipo lógico, 
administrativo y físico acorde a la criticidad de la información personal a la que accede y/o recolecta, 
para garantizar que este tipo de información no será usada, comercializada, cedida, transferida y no será 
sometida a tratamiento contrario a la finalidad comprendida en lo dispuesto en el objeto contractual. 
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En caso de tratarse de datos sensibles, de niños, niñas y adolescentes, tales como origen racial, 
organizaciones sociales, datos socioeconómicos, datos de salud, entre otros, las medidas de seguridad 
a adoptar serán de nivel alto. El contratista aportará, para la formalización del contrato marco, copia de 
su Política de Protección de Datos Personales y de Seguridad de la Información a la ESU, la cual deberá 
dar cumplimiento a lo establecido en las disposiciones referente a protección de datos personales. El 
contratista, con la presentación de la oferta manifiesta que conoce la Política de Protección de Datos de 
la ESU y que, de ser aceptada la oferta en el proceso del asunto, acepta y se compromete a dar 
cumplimiento a lo establecido en ella y demás protocolos establecidos por la ESU para el tratamiento 
de datos personales. Igualmente, El contratista se compromete a informar y hacer cumplir a sus 
trabajadores las obligaciones contenidas en esta cláusula y las demás que contenga la normativa 
referente a la protección de datos personales, asimismo los trabajadores de El contratista deben conocer 
y aceptar la Política de Protección de Datos Personales de la ESU. El contratista indemnizará los perjuicios 
que llegue a causar al contratante como resultado del incumplimiento de las leyes 1266 de 2008 y 1581 
de 2012, aplicables al tratamiento de la información personal, así como por las sanciones que llegaren a 
imponerse por violación de la misma. El incumplimiento de las obligaciones derivadas de esta cláusula 
se considera como un incumplimiento grave por los riesgos legales que conlleva el indebido tratamiento 
de datos personales, y en consecuencia será considerada justa causa para la terminación del contrato, y 
dará lugar al cobro de la cláusula penal pactada, sin necesidad de ningún requerimiento, a los cuales 
renuncia desde ahora. 
 
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG - SST) 
El contratista deberá encontrarse en las adaptaciones que den lugar para la implementación del Sistema 
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), de conformidad con el Decreto 1072 de 2015, 
así como sus modificaciones y los documentos que los complementen. En todo caso previo el inicio de 
la ejecución del contrato marco, el contratista deberá presentar las evidencias de las acciones realizadas 
en la implementación del mencionado, y el cumplimiento de la tabla de valores de la Resolución 0312 
de 2019 del Ministerio del Trabajo.  
 
OBLIGATORIEDAD DE LA AFILIACIÓN DE TODO EL PERSONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PAGO DE LAS 
OBLIGACIONES PARAFISCALES 
El contratista deberá tener en cuenta lo establecido en la Ley 789 de 2002 Artículo 50, según el cual toda 
persona que celebre contratos con el Estado deberá, si es persona natural estar afiliado al sistema de 
Pensiones y Salud, y si es persona jurídica, deberá afiliar a todo su personal a dichos sistemas y cumplir 
con las obligaciones parafiscales, lo anterior, deberá ser acreditado en su debida oportunidad. Con el fin 
de dar cumplimiento a las disposiciones consagradas en la ley 100 de 1993 y sus decretos 
reglamentarios, el contratista deberá afiliar sus trabajadores al sistema general de la seguridad social en 
pensiones, salud y riesgos laborales. 
 
COMPRA PÚBLICA INNOVADORA, SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE RESPONSABLE 
El contratista garantiza durante la vigencia del contrato marco que en las ordenes de servicio derivadas 
cumplirá con los lineamientos establecidos de ley y por la ESU sobre la compra pública innovadora, 
sostenible y socialmente responsable, siempre que aplique. Para tal fin presentará la evidencia 
correspondiente en los informes de ejecución mensuales previa coordinación con el 
supervisor/interventor del contrato. 

Se deberá tener como referencia las siguientes consideraciones durante la ejecución, sin limitarse a 
estos cuando de lugar. 
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• Innovadora: 
✓ Diseño de tableros de control para el seguimiento, avance en la ejecución, caracterización y 

actividades propias del contrato marco y sus órdenes de servicio. 
✓ Ejecución de contratos/ordenes de servicio de bienes y servicios en desarrollo de software que 

cumplan metodologías ágiles. 
✓ Unificar el lenguaje de programación que integre las diferentes plataformas que acompañan el 

desarrollo de las actividades de la alcaldía y sus proyectos. 
✓ Plataformas tecnológicas que soporten la administración del sistema de seguridad integrando 

cámaras, espacios físicos y personas. 
 

• Sostenible:  
✓ Establecer criterios de calidad para a la adquisición del software de la alcaldía y las entidades del 

conglomerado público. 
✓ Garantizar que el proveedor que ejecute contratos de bienes y servicios en desarrollo de software 

cumplan metodologías ágiles. 
✓ Unificar el lenguaje de programación que integre las diferentes plataformas que acompañan el 

desarrollo de las actividades de la alcaldía y sus proyectos 
✓ Unificar el lenguaje de programación que integre las diferentes plataformas que acompañan el 

desarrollo de las actividades de la alcaldía y sus proyectos. 
✓ Diseñar las rutas de trabajo y actividades que identifican los momentos críticos del proyecto y 

generen propuestas que mitiguen estos riesgos. Road map (Mapa de riesgos). 
✓ Diseño de tableros de control para el seguimiento, avance en la ejecución, caracterización y 

actividades propias del contrato marco y sus órdenes de servicio derivadas. 
 

• Socialmente responsable: 
✓ Proyección e implementación del plan de capacitación, políticas y procedimientos en temáticas 

relacionadas con Derechos Humanos, socializado en su personal y partes vinculadas e interesadas, 
fomentando el conocimiento, respeto, promoción y aplicación de las obligaciones de derechos 
humanos. 

✓ Mantener en la planta de personal el número de trabajadores con discapacidad en caso de 
haberse indicado en la propuesta. 

✓ Mantener en la planta de personal el número de trabajadores de especial protección constitución 
en caso de haberse indicado en la propuesta. 
 

El incumplimiento parcial o total de los lineamientos para la compra pública innovadora, sostenible y 
socialmente responsable será causal de terminación de contrato marco. 

DOCUMENTOS DEL CONTRATO 
 1- Cedula de Ciudadanía Representante legal de la Unión temporal. 3- Propuesta presentada por la 
Unión temporal 4- RUT de la Unión temporal. 5- Certificado de Existencia y Representación legal de los 
integrantes de la Unión temporal. 6- Certificado de paz y salvo aportes al sistema de seguridad social y 
parafiscal. 7- Certificado de antecedentes disciplinarios. 8- Certificado de antecedentes fiscales. 9. 
Certificado de antecedentes judiciales. 10- Registro Nacional de Medidas Correctivas - RNMC. 11- SPO 
2025-3- Consulta de Inhabilidades de la Ley 1918 de 2018 y Decreto 753 de 2019 - 12-Anexos SPO 2025-
3:Anexo N°2-Especificaciones Técnicas, Anexo N°7 Anexo N°9-Cumpliento Personal, Anexo N°19 Precios 
y Cantidades, Anexo N°27-Ficha Técnica Mobiliario, Anexo N°28-Plano Cableado Estructurado, Anexo 
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N°29-ficha Técnica Paneles Anexo N° 30-Estudio de Suelos y 13--Demás documentos que se deriven de 
la SPO 2025-3 y del presente contrato marco. 
 
PARÁGRAFO: Se adopta el Anexo N°23-Matriz de Riesgos como parte integral del presente Contrato 
Marco que identifica, asigna y gestiona los riesgos asociados a la implementación del Complejo de 
Seguridad Distrital de Medellín. 
 
NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO 
Este Contrato se rige por las normas comerciales y civiles, y especialmente, por el Reglamento de 
Contratación de la Entidad, expedido por la Junta Directiva de la ESU. 
 
DOMICILIO 
El domicilio contractual es el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. 

 
POR LA ESU,                      POR EL CONTRATISTA, 
 
 
 
 
MATEO GONZÁLEZ BENÍTEZ                                                            DIANA CAROLINA LANCHEROS PAREDES 
Gerente          Representante Legal 
ESU                                                UNIÓN TEMPORAL GESTIÓN INTEGRAL C5 

Aprobó: 
 
Kamal Abdul Nassar Montoya- Secretario General 
 

 
 
 
 

Aprobó: 
 
Dany León Molina Orrego- Jefe Oficina Innovación-Subgerente de Servicios (E) 
 

 
 
 
 

Aprobó: Nathalia Restrepo Caro- Subgerente Administrativo Y Financiero  

Revisó: 
 
Vanessa María Ospina Rendón-Líder de Compras 
 

 
 
 
 

 
 
Revisó: 
 

Carlos Alberto Valencia Osorio-Líder de Contabilidad y Costos-Subgerencia 
Administrativa y Financiera 

 

Proyectó: 
 
Alejandra Muñoz Jiménez-Profesional Especializado - Unidad De Gestión Jurídica 
 

 
 
 
 

Proyectó: Tatiana Silva Pulido-Profesional Especializado - Subgerencia de Servicios 

 
 
 
 

Proyectó: 
Mónica Cecilia Erasso Cifuentes-Profesional Especializado - Subgerencia de 
Servicios 

 
 
 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, por 
tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma. 
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     190.71.54.146
      
  
    
   
        
     
      
  
    
   KgYHsEoGhcCn6L7D13cjvevlAfc=
    
   
        
     05040b74b6ec7d22ad0776199c33a32d836c9d9dba48a4cab2591820536b54ce
        
     JAGRkXU28eFVuOVRcAXGfJTXnsc=
        
     TYG0iya0IRq8ySxlzgRyNgeCvkc=
        
     q2r7zNMx18RrkKa4YQbp6xHfPSM=
        
     MvZvPDsIYEbuMyekOlKxzQCCgqo=
        
     HGmZQnVwX95DOXRzqzyMcwljeKE=
        
     an6AJSkzNJ04Gzg//PBgVFCk//k=
        
     uNRAf7UkcqXnuZvELXOck1EGVG0=
        
     kTRno0L34X15mUNy95lnw2GGvFQ=
        
     Kx628byQUF0edSxV+eECfPB2YR4=
        
     2sjJw8ppgM3Gw3lz4hCkNyaYucY=
        
     pET4/SMVXKe0rO+Db6ekJxP8v8g=
        
     /z1A7G851pXUjM+SAktibzFm/dU=
        
     w4QGU1HFpNz6Kirksdjh22B4Z+A=
        
     vWpnQPmb1y6uaHQna0/AN8SoUW4=
        
     3dgSYg8CvlF/Zh/+gVQrdKEpvfw=
        
     AheXGIwb31FOp0pdtZ74l8lOFS0=
        
     9pUWaNbh24kzhAorIgPciLODRI8=
        
     I5UnQxvf8vfkHXQGs2W3ywSqBOY=
        
     waXufFIK5z1fbVdyBD6zdEjJGxQ=
        
     5W2VK+tbdEy46VYk0nG7+cIMY58=
      
  
    
   AES/ECB/PKCS5Padding
    
   CNCaTvKtWm41L4gp31VFS/rgrESSkPL4Vb+SjZHu814Ltl6bcje0mHSjd2OIH4NOZvDK4pLDQISmF1HV7a1FQhShdItu+xPl7LvMYa9wq1cSG0BAOQtGnOn568zud45SVkk9T8V/zNsmaFljW1b7K6mdapiGf8y14FE37rN0ysHGYyOUTF/PUwdXmngAP9heTpZbhUkbqE1XSM6LtLMQ3litB9PbRIScPRTSukh2cOmuab73UbMo+h7k8WG0pSQ0WN2Qaeoy1rLKpVaIv0EzLc+nviSNCGi+HK9oC9t3Q4FRLSVuaWGoQu3gp61PUcWAcqMmAtA03YO21bwau70Dlw==
    
   
    
   
  
         6fCMxBCOT9LToq89BAXHyK9LatJNBQZT0SzT+a8fVpg=      3DJMQyUcAZvweGoiGzfln8sMlcD95AXKOKkP+BX7y4Y=     fmn9438jxI6iSEgg0HwL8nuHeWEidNitbIi45WjHa18= mZZjHOtfo9NCe6opYBZB1WBsUkdDiz9XHiZPMu0M2o3Xo0lDt+V3O8eySiOLmM2KmFKibiH04CeexQQ4TWoxhU4hOihJw/ZwNc+OFWYfmFpXBMKhIfSwPEjn1Zy3jvmDr38Pp0XPrOAiif18IE+t9A6XaRMeAxlHcfBMDhJoMPx8pCioRYVDEJ47d1/lzA6uEw9JiF9KdTk3PfLlMLJu/UhT6gUk8+QRsIgW7VTnfEFfUrKjm0glIrlGfG4CLwc3AL/EQoPf+nvWXiLgTqwcf1qBJ4BMbaKHiL6ewDjGJdalFZdrqJQzkLncesoBZmk5tIXe/DkZs1y7l0CcRuB9Ww==        2025-10-29T17:04:23Z     b03jSQPzOvNcnUdyR150pcLu6QI=  CN=VIAFIRMA TSA SUB CA,2.5.4.5=#130f56415445532d423931303532313432,OU=VIAFIRMA QTSP,O=VIAFIRMA SOCIEDAD LIMITADA,C=ES 505844158823895283444931409336118665195381540375    application/octet-stream

BD_RQGP1761687329171R081P001E002-001
Firma manuscrita de Nelly Tatiana Silva Pulido

BD_RQGP1761687329171R081P001E003-001


 
    
   -75.57484168840446
    
   6.2253901434877905
    
   0.0
    
   0.0
    
   
        
     Chrome 141.0.0.0
        
     Windows 10 64-bit
        
     190.71.54.146
      
  
    
   
        
     
      
  
    
   FH6oW7qr+ermr4HWqohzoq4wYdY=
    
   
        
     05040b74b6ec7d22ad0776199c33a32d836c9d9dba48a4cab2591820536b54ce
        
     JAGRkXU28eFVuOVRcAXGfJTXnsc=
        
     TYG0iya0IRq8ySxlzgRyNgeCvkc=
        
     q2r7zNMx18RrkKa4YQbp6xHfPSM=
        
     MvZvPDsIYEbuMyekOlKxzQCCgqo=
        
     HGmZQnVwX95DOXRzqzyMcwljeKE=
        
     an6AJSkzNJ04Gzg//PBgVFCk//k=
        
     uNRAf7UkcqXnuZvELXOck1EGVG0=
        
     kTRno0L34X15mUNy95lnw2GGvFQ=
        
     Kx628byQUF0edSxV+eECfPB2YR4=
        
     2sjJw8ppgM3Gw3lz4hCkNyaYucY=
        
     pET4/SMVXKe0rO+Db6ekJxP8v8g=
        
     /z1A7G851pXUjM+SAktibzFm/dU=
        
     w4QGU1HFpNz6Kirksdjh22B4Z+A=
        
     vWpnQPmb1y6uaHQna0/AN8SoUW4=
        
     3dgSYg8CvlF/Zh/+gVQrdKEpvfw=
        
     AheXGIwb31FOp0pdtZ74l8lOFS0=
        
     9pUWaNbh24kzhAorIgPciLODRI8=
        
     I5UnQxvf8vfkHXQGs2W3ywSqBOY=
        
     waXufFIK5z1fbVdyBD6zdEjJGxQ=
        
     5W2VK+tbdEy46VYk0nG7+cIMY58=
      
  
    
   AES/ECB/PKCS5Padding
    
   VZuJpDVqhtNfcuUM51c0NQcvlgWLXiyBX9rTi1+NEGfGnlMBqdfm1EPue0PZsxnoSK9gvfaQA1GgYvOssfyi8HddW5agcx7eNuylvwgEqzbg7TWRGJtXPGdAYuSkTiYFvagrZBtOPqsdwfLs/DaohFeyq3kuUL8x5m204ItJuJFEY8QNVMlExzDYISJASDVUNLTo2bt4kr31Zk0YyYm69+vIP3wNszsIiCifjEtNkFubNuP1zm3Du6RI1Bp1k+dByXoBpOCHGOpQf8+19BP7m+3q/BkLoNsYRhGr5ui4nbo5qTSA3M8DuE0hDyyJeo+g8JK4U42n7sYP0OFNIwlBVw==
    
   
    
   
  
         6fCMxBCOT9LToq89BAXHyK9LatJNBQZT0SzT+a8fVpg=      0Knv/xrR1tWzhxZRxjorOHsU+a7AEDVTFVfTyohA8jY=     bjscwn6ypyh5V334NQ3LkKOMSvEIQSf7PJOHo2vFPFw= wyFM3Cg45RK/5unNMn1dKEKhCDX+hzjpF1KKOTIZmbeiznfCUwzNbYymstGXpWg9fNzragiOWQZb36pNjcqICdr8bE77qhMO4ML8q+ySEC0asm7Sker8fgX8g4z90wVEbrmiQPdFdefpIluQdyBQsq3wsqGZLuwtIaiB6D84BMu1eweW1chPuzwzNB8L8guMrsPzVY2T4tQNlx/Yd1rXp2EnN9v/qbABzm35LvZH5Equ37xI+Oibai9NamCCNWp2p/LIv++6voZssIYNFuuf1r6t0o24Y84U9EYHf5GTx1zMhy4fM69E37GAqtsavhTPFaNDNGPJAVAgLr1KdeeFdQ==        2025-10-29T17:04:23Z     b03jSQPzOvNcnUdyR150pcLu6QI=  CN=VIAFIRMA TSA SUB CA,2.5.4.5=#130f56415445532d423931303532313432,OU=VIAFIRMA QTSP,O=VIAFIRMA SOCIEDAD LIMITADA,C=ES 505844158823895283444931409336118665195381540375    application/octet-stream

BD_RQGP1761687329171R081P001E003-001
Firma manuscrita de Alejandra Muñoz Jimenez

BD_RQGP1761687329171R081P001E004-001


 
    
   0.0
    
   0.0
    
   
        
     Firefox 144.0
        
     Windows 10 64-bit
        
     190.71.54.146
      
  
    
   
        
     
      
  
    
   wlcUsAuL7ppuAmEJ6oVqb60LPI4=
    
   
        
     05040b74b6ec7d22ad0776199c33a32d836c9d9dba48a4cab2591820536b54ce
        
     JAGRkXU28eFVuOVRcAXGfJTXnsc=
        
     TYG0iya0IRq8ySxlzgRyNgeCvkc=
        
     q2r7zNMx18RrkKa4YQbp6xHfPSM=
        
     MvZvPDsIYEbuMyekOlKxzQCCgqo=
        
     HGmZQnVwX95DOXRzqzyMcwljeKE=
        
     an6AJSkzNJ04Gzg//PBgVFCk//k=
        
     uNRAf7UkcqXnuZvELXOck1EGVG0=
        
     kTRno0L34X15mUNy95lnw2GGvFQ=
        
     Kx628byQUF0edSxV+eECfPB2YR4=
        
     2sjJw8ppgM3Gw3lz4hCkNyaYucY=
        
     pET4/SMVXKe0rO+Db6ekJxP8v8g=
        
     /z1A7G851pXUjM+SAktibzFm/dU=
        
     w4QGU1HFpNz6Kirksdjh22B4Z+A=
        
     vWpnQPmb1y6uaHQna0/AN8SoUW4=
        
     3dgSYg8CvlF/Zh/+gVQrdKEpvfw=
        
     AheXGIwb31FOp0pdtZ74l8lOFS0=
        
     9pUWaNbh24kzhAorIgPciLODRI8=
        
     I5UnQxvf8vfkHXQGs2W3ywSqBOY=
        
     waXufFIK5z1fbVdyBD6zdEjJGxQ=
        
     5W2VK+tbdEy46VYk0nG7+cIMY58=
      
  
    
   AES/ECB/PKCS5Padding
    
   GtPMTnw8Vy/cBJx4XD7Z54ZB37J9UszPDaa5ZxKaFz8S5dDaJs7SMGYzYR0wpHC9RljwKHlBulzK1yADhLwPLCymXCdR9IrTT0Iv1JRmepKNb4Tlxj5s/spaX6XaaSOF1uolsRgRVhdlk4uZtZS4ULAlsjN+OBiAjkMJG5i5aI92O3+NYSi3u3sANGAVYfnuIgewap5DN+K1l44MnRrDUkVkd6v6mGBUhEe77suGG0IEDQ32BTtSytFWBjAAV8VUpmF3LcZCGnnGm5LgYw0RgQdOUw4Kq7xuycHJeus4dqkZ4pm/hWgwpPZUta6qy+VY4GGegVquFRL13cDr/WoIqA==
    
   
    
   
  
         Z8HhxoWQw8ZHBY2MbMJZgxE12+tADK2ewrh9ePdLN4k=      3RX3uFqkA31R76asf0V6j0Plnln5hIOCW4nkJXLMvC4=     JSFuFdN70u5yrE0UkuFxy/OAqFdHamicQ5pbLp5jqnQ= gFG8wg3IcNvSmKa9viuHMOeK38EAZKVut5kBsNyW9G+4h/GjBGedj2R2NLOuQ+OG0kYsTMfgoZi7rnlQpTEafFV4qI2YRQl2JFwXbH+smx0dUSqbZf6f6CbNgnSKYiWHD9+sBLoQECV4WwuW45U/8hdXTPLLNWWS5yzojuq0aBqEyto4AaIsbjkYCk+7eySFDBAeUAyy2GhjzuBAG8qcyVfltVvRMJI+nIysIbwWwikzVxdljakmtwgKuFQTXjrMg/wLqv3zhsZUCgLWu37pSHvC0/2de9t6+5PzEZwZpMAat+ExZansLhnPhJy2qeGhtNKsmg3OtGr/ez411iZ4Nw==        2025-10-29T17:04:24Z     b03jSQPzOvNcnUdyR150pcLu6QI=  CN=VIAFIRMA TSA SUB CA,2.5.4.5=#130f56415445532d423931303532313432,OU=VIAFIRMA QTSP,O=VIAFIRMA SOCIEDAD LIMITADA,C=ES 505844158823895283444931409336118665195381540375    application/octet-stream

BD_RQGP1761687329171R081P001E004-001
Firma manuscrita de Carlos Alberto Valencia Osorio

BD_RQGP1761687329171R081P001E005-001


 
    
   -75.57444870064516
    
   6.225528463387486
    
   1.0
    
   1.0
    
   mouse
    
   
        
     Chrome 141.0.0.0
        
     Windows 10 64-bit
        
     190.71.54.146
      
  
    
   
        
     
      
  
    
   Umhatl6QvJQqGIm9qf1nDhd13Bg=
    
   
        
     05040b74b6ec7d22ad0776199c33a32d836c9d9dba48a4cab2591820536b54ce
        
     JAGRkXU28eFVuOVRcAXGfJTXnsc=
        
     TYG0iya0IRq8ySxlzgRyNgeCvkc=
        
     q2r7zNMx18RrkKa4YQbp6xHfPSM=
        
     MvZvPDsIYEbuMyekOlKxzQCCgqo=
        
     HGmZQnVwX95DOXRzqzyMcwljeKE=
        
     an6AJSkzNJ04Gzg//PBgVFCk//k=
        
     uNRAf7UkcqXnuZvELXOck1EGVG0=
        
     kTRno0L34X15mUNy95lnw2GGvFQ=
        
     Kx628byQUF0edSxV+eECfPB2YR4=
        
     2sjJw8ppgM3Gw3lz4hCkNyaYucY=
        
     pET4/SMVXKe0rO+Db6ekJxP8v8g=
        
     /z1A7G851pXUjM+SAktibzFm/dU=
        
     w4QGU1HFpNz6Kirksdjh22B4Z+A=
        
     vWpnQPmb1y6uaHQna0/AN8SoUW4=
        
     3dgSYg8CvlF/Zh/+gVQrdKEpvfw=
        
     AheXGIwb31FOp0pdtZ74l8lOFS0=
        
     9pUWaNbh24kzhAorIgPciLODRI8=
        
     I5UnQxvf8vfkHXQGs2W3ywSqBOY=
        
     waXufFIK5z1fbVdyBD6zdEjJGxQ=
        
     5W2VK+tbdEy46VYk0nG7+cIMY58=
      
  
    
   AES/ECB/PKCS5Padding
    
   a9n4YIquF+erEy2BEv0n3joybI4cKmnUMbAx2DvnaqdADtuXoLQWxv1lVC36FeKl5tmpTf1hSFKUK5qnoMsBnPhLDfO1glNkJ+KGWQaF9m3UHqUQqvwQ6+sotz3cyNqGqulTsfTEVo7hJzLpgtWwRqVJTXe0d93eca+zvE75PWde+4Gup2MkCLDyyUEEwcyQkOqLbF4owaWPygoa3k/GSoNSXfXgIcjfU1UdAosgFw2eanZTasvy6rMa3106fQvXewuliuZQqEVrxvmNmdlk7icoWMOAOD/NLvMYURvstYIAkO3HHeyf4h4aM7yp+5hGE44E0pIMC4FUJ8mi7ew8bA==
    
   
    
   
  
         GEWNhpU1d8B3DrBsQTrlpE6DNNjNqmn8VH52jtgdHfk=      NL+C/f6HOEETw/ldkiDTlhQpL394LDPLPdJv9R32fJY=     Ji3J8HPruatr+M4Jq+wqePxYlbWnEilEyrPc3El0phQ= cCDIVB2pLLQSd1LiW6LXA+s3Olc8OCufQLSLUhdW+rqQgdRCejJs8gs1dl+uHVIYVlco+/J2CmuDb3IVx/YWk2n0wacxkGDLA/pJYFZabV0QqYAqA/7cXaHT8jqZ1wfnOOjaV6ca4am0GR5LGhO9K9eHoizXczqbBMByhHoXEhbdmVv1c8KziyWWQyLIoSoavWc1Tgx1RjVLcHWcMPNZC/94mBglvP6v0M/+szuOmC38XhW9UhDNRRAaUM/7GSYl69fzx3dD+OGReYUZSwXvbbGq7CAyWEWYVJz0VBa9mr2J3BRCzxJk50RnsQVIDe1qFGi/tygu5D5fBxQEO11s0A==        2025-10-29T17:04:25Z     b03jSQPzOvNcnUdyR150pcLu6QI=  CN=VIAFIRMA TSA SUB CA,2.5.4.5=#130f56415445532d423931303532313432,OU=VIAFIRMA QTSP,O=VIAFIRMA SOCIEDAD LIMITADA,C=ES 505844158823895283444931409336118665195381540375    application/octet-stream

BD_RQGP1761687329171R081P001E005-001
Firma manuscrita de Vanessa María Ospina Rendón

BD_RQGP1761687329171R081P001E006-001


 
    
   0.0
    
   0.0
    
   
        
     Chrome 141.0.0.0
        
     Windows 10 64-bit
        
     190.71.54.146
      
  
    
   
        
     
      
  
    
   pL6l8TCCJ+LjN5wnbu97l06QPsU=
    
   
        
     05040b74b6ec7d22ad0776199c33a32d836c9d9dba48a4cab2591820536b54ce
        
     JAGRkXU28eFVuOVRcAXGfJTXnsc=
        
     TYG0iya0IRq8ySxlzgRyNgeCvkc=
        
     q2r7zNMx18RrkKa4YQbp6xHfPSM=
        
     MvZvPDsIYEbuMyekOlKxzQCCgqo=
        
     HGmZQnVwX95DOXRzqzyMcwljeKE=
        
     an6AJSkzNJ04Gzg//PBgVFCk//k=
        
     uNRAf7UkcqXnuZvELXOck1EGVG0=
        
     kTRno0L34X15mUNy95lnw2GGvFQ=
        
     Kx628byQUF0edSxV+eECfPB2YR4=
        
     2sjJw8ppgM3Gw3lz4hCkNyaYucY=
        
     pET4/SMVXKe0rO+Db6ekJxP8v8g=
        
     /z1A7G851pXUjM+SAktibzFm/dU=
        
     w4QGU1HFpNz6Kirksdjh22B4Z+A=
        
     vWpnQPmb1y6uaHQna0/AN8SoUW4=
        
     3dgSYg8CvlF/Zh/+gVQrdKEpvfw=
        
     AheXGIwb31FOp0pdtZ74l8lOFS0=
        
     9pUWaNbh24kzhAorIgPciLODRI8=
        
     I5UnQxvf8vfkHXQGs2W3ywSqBOY=
        
     waXufFIK5z1fbVdyBD6zdEjJGxQ=
        
     5W2VK+tbdEy46VYk0nG7+cIMY58=
      
  
    
   AES/ECB/PKCS5Padding
    
   keWnij5iNQ5vY9h3NEKvXZbU6+8QKe2hXvCQ0Yp7PmxjoxsiLnGYJuSExuJ8ST5A14LYbyL+yZk1R9uAbvvLBi6p1SCp/DbCaZrCTTfZILtVMK2pAAhWvng8OxaX/J/biNuuTu5GXhYL0Ct8v+pbz8DBEMuUQGpFEqWFGwy/ioNfDGgcdJzxTGuuLICKButMBPWX236wYxcKgbuBpb+MUAgVG7vr3/xu4oPbQ0u8C1LNeNSMyDZzzzEDfE2HJBypaUJAOrkpzdKCpXjaADjGJcyqQVFg3x0kcbcKKDrc2uJxQDT84yRA314ubPYMivR/OQMdx4ZJVaGH1hkE9qqrGA==
    
   
    
   
  
         rGExm86UhRwBUGcbWGqcGbZiJpChWw8h3hkfKYrGqxo=      z60v/PSVErLq4wcUngU8+1hOhr98vGanNKxbVcuCwIQ=     9WCTa66wrlhQ8gOx5s4D7R+UXK3BtJWZ+5ES7xe9mO0= kDqkwTPMGlCRm0biZEqHVsysdIrWQEi1puE2qY0opONUtZLorcWep8jBIvSDqHiSAPWxFicfoaI8fXhZJpDvhPFGNOnZ8Cih0pyE59YBg1Og0vQv/RE1erHOYUspTgLCQKRbNcVUjtlaW4toOGjPFSRiM0tiFoOegHGiQsEhsl6EuwliUnBkGIQJ19dJk1OXxtCr+N0bEd2az9vcz9vk3/Zydhk6YNULHr51zjuh8ZVq/+cmOsL0FpLzO2TlOsR2uQkC2gBnI6qYqHjQKrdSIJsukfJx3hNtd5hz0mrYy0gECurFfkPMjO7u+HtyxNScm0fP/MgeTC9EcJry4rwiaQ==        2025-10-29T17:04:26Z     b03jSQPzOvNcnUdyR150pcLu6QI=  CN=VIAFIRMA TSA SUB CA,2.5.4.5=#130f56415445532d423931303532313432,OU=VIAFIRMA QTSP,O=VIAFIRMA SOCIEDAD LIMITADA,C=ES 505844158823895283444931409336118665195381540375    application/octet-stream

BD_RQGP1761687329171R081P001E006-001
Firma manuscrita de Nathalia Restrepo Caro

BD_RQGP1761687329171R081P001E007-001


 
    
   -75.5747099
    
   6.225522
    
   0.0
    
   0.0
    
   
        
     Chrome 139.0.0.0
        
     Linux 64-bit
        
     190.71.54.146
      
  
    
   
        
     
      
  
    
   Nd+3vMZkFeH9a7nBwT+0tjVEtGQ=
    
   
        
     05040b74b6ec7d22ad0776199c33a32d836c9d9dba48a4cab2591820536b54ce
        
     JAGRkXU28eFVuOVRcAXGfJTXnsc=
        
     TYG0iya0IRq8ySxlzgRyNgeCvkc=
        
     q2r7zNMx18RrkKa4YQbp6xHfPSM=
        
     MvZvPDsIYEbuMyekOlKxzQCCgqo=
        
     HGmZQnVwX95DOXRzqzyMcwljeKE=
        
     an6AJSkzNJ04Gzg//PBgVFCk//k=
        
     uNRAf7UkcqXnuZvELXOck1EGVG0=
        
     kTRno0L34X15mUNy95lnw2GGvFQ=
        
     Kx628byQUF0edSxV+eECfPB2YR4=
        
     2sjJw8ppgM3Gw3lz4hCkNyaYucY=
        
     pET4/SMVXKe0rO+Db6ekJxP8v8g=
        
     /z1A7G851pXUjM+SAktibzFm/dU=
        
     w4QGU1HFpNz6Kirksdjh22B4Z+A=
        
     vWpnQPmb1y6uaHQna0/AN8SoUW4=
        
     3dgSYg8CvlF/Zh/+gVQrdKEpvfw=
        
     AheXGIwb31FOp0pdtZ74l8lOFS0=
        
     9pUWaNbh24kzhAorIgPciLODRI8=
        
     I5UnQxvf8vfkHXQGs2W3ywSqBOY=
        
     waXufFIK5z1fbVdyBD6zdEjJGxQ=
        
     5W2VK+tbdEy46VYk0nG7+cIMY58=
      
  
    
   AES/ECB/PKCS5Padding
    
   C/fGfUnwnsLRSYDlrpNeKRlH14Sk0GnewCX06lwl6rqZi7ZVuypNuX101DhHH0aSFILjhBRVg10FntZqUcp82km1VKff+l/rA+s/GF7CNLriPZEw/ut55ss4IdmYg3BQrljK5m6jzOdxaZm7uvMYx6LYVzefZw6uilJlpnJyqPDE5fYiyqXFI5UVIA5DWpAJiOT8/+4Ge4wbKE4zUXBTyrD56kCVN70onnJQbLG5KS0eIcKSW0quc9C8tNGoocJEbrDWdaAYxhZDthoyOtLjIjN86h1IJDlyJ9IlIi4vy8ae58cONj2NGl62OaVi02edcusLDlHxq6IbAcsZQBuLIA==
    
   
    
   
  
         1BPhWPCBLJ/Py0HM3zlXr63FQHtGqV1p98CLaJdgPv0=      C7OtdDMxUcHYKdIqv5FdgYJC2/uM15k02lvzejDHb3M=     nxCz3Oe8LVyeCRQkO2hJ1/2JKmlvvjFVDrhkyZ0hi6E= ZaAg3T2iRE7cVxZWJWpLgTkCl4rSegN+Dh7UpOKAOIkCdt17YzA4DT7p2AcEbT8PTLZupxVWwGbnJ+OfJ51RycWdycA+MAuTq0/r+Rhfi/kcijf+bCtITxlcBV8Xs5k9V6HKMSMU2ecrYa8TskbHTimp9/Um5Ta1Lm2NDRFXpkIbR23V2/jWRX8pdLHYpn7jod1XTLekX+wU0+kY8UmGT6TOFGyoR+6i134Hhcee3YmG/LPB98mNWufhIjiLIINLVe/u1jiz7DpOKvMNVyet7pT8u8Rs2N+G+hTwiu9KHt9WdMkfJDtFUmBhzG+o6wlIv0PwyIfiI9zeQZOGYS7Y7g==        2025-10-29T17:04:27Z     b03jSQPzOvNcnUdyR150pcLu6QI=  CN=VIAFIRMA TSA SUB CA,2.5.4.5=#130f56415445532d423931303532313432,OU=VIAFIRMA QTSP,O=VIAFIRMA SOCIEDAD LIMITADA,C=ES 505844158823895283444931409336118665195381540375    application/octet-stream

BD_RQGP1761687329171R081P001E007-001
Firma manuscrita de Dany León Molina Orrego

BD_RQGP1761687329171R081P001E008-001


 
    
   0.662109375
    
   0.1552734375
    
   pen
    
   
        
     Chrome 141.0.0.0
        
     Windows 10 64-bit
        
     190.71.54.146
      
  
    
   
        
     
      
  
    
   lkfnccmd0LqJqsievob39Rfqop8=
    
   
        
     05040b74b6ec7d22ad0776199c33a32d836c9d9dba48a4cab2591820536b54ce
        
     JAGRkXU28eFVuOVRcAXGfJTXnsc=
        
     TYG0iya0IRq8ySxlzgRyNgeCvkc=
        
     q2r7zNMx18RrkKa4YQbp6xHfPSM=
        
     MvZvPDsIYEbuMyekOlKxzQCCgqo=
        
     HGmZQnVwX95DOXRzqzyMcwljeKE=
        
     an6AJSkzNJ04Gzg//PBgVFCk//k=
        
     uNRAf7UkcqXnuZvELXOck1EGVG0=
        
     kTRno0L34X15mUNy95lnw2GGvFQ=
        
     Kx628byQUF0edSxV+eECfPB2YR4=
        
     2sjJw8ppgM3Gw3lz4hCkNyaYucY=
        
     pET4/SMVXKe0rO+Db6ekJxP8v8g=
        
     /z1A7G851pXUjM+SAktibzFm/dU=
        
     w4QGU1HFpNz6Kirksdjh22B4Z+A=
        
     vWpnQPmb1y6uaHQna0/AN8SoUW4=
        
     3dgSYg8CvlF/Zh/+gVQrdKEpvfw=
        
     AheXGIwb31FOp0pdtZ74l8lOFS0=
        
     9pUWaNbh24kzhAorIgPciLODRI8=
        
     I5UnQxvf8vfkHXQGs2W3ywSqBOY=
        
     waXufFIK5z1fbVdyBD6zdEjJGxQ=
        
     5W2VK+tbdEy46VYk0nG7+cIMY58=
      
  
    
   AES/ECB/PKCS5Padding
    
   Dds4Jp+2W/KOc80K8oLGYtMvYZIT9KpLd4co/gkYV2DWndHcXa4UxNBEb8BEIrahjbWrwri79eX5Ev2W+jY2XsAG41VcLA9jAsUqhhWHFAaKyG15Kp7Fb9PdiqI8Oh8C73obNOW0eywtAxYN1Y7EkURe/K6/eTyYVqeCIq0PlhKtDViyWMMNfrRN8q8gt7hdCaZ8u6JD4kqvXnRTfCHEvOSOUQgx+vf9+20sLE8FExTYLlexxL4lqR5+wuqjgEcHATKRwZi2gavldZ6r2j4C/kt/x7IEPXZO8zkYB9Tn+H6TEjuKOO437NtEeXjSwz7vSGW/jDuPpYPkU5ol2SQquA==
    
   
    
   
  
         ybqLrHfOGmf27L4lErsCrq/4+fKFuTrUnDYqgDEv1yQ=      WbZS/R3nl/88EK4miCG+q/iNkqiYRNN2KmMi6gnXgwI=     aeYpDF/kuicl8jWd5+lMp6d9iF7qAjU3npM+oP+/q8Q= S4A7g6684+POqGII/yTWhdqjOIsV4OHX/S4lDUpIhx9BsydXf5nAMKNBfhyngSUl3yUFMv77lb/xjs2d/+lsABLTRmGVkwO7gVd323avm6qxZSiiPby+xcGSppHgX13gAt6RZfU31A8K26UtbC50rDpVd6hc3Y2dnuZSsuaYCx3LZK8ajiwUceITFXbZm3ejsiPN4Eee5WypMVOn+vsQXAWjc3+HXLQbncoGRxBG45wnqxnR3/yVeL8+bVz8hkWYNx88oO959lVwXffcX7twSWlQ07X5Oo6ZerHHEp2Lp0HCcO77Lx86gTvQZFTM3lEnWo/R5NbOKFnOARKPDBGqvw==        2025-10-29T17:04:28Z     b03jSQPzOvNcnUdyR150pcLu6QI=  CN=VIAFIRMA TSA SUB CA,2.5.4.5=#130f56415445532d423931303532313432,OU=VIAFIRMA QTSP,O=VIAFIRMA SOCIEDAD LIMITADA,C=ES 505844158823895283444931409336118665195381540375    application/octet-stream

BD_RQGP1761687329171R081P001E008-001
Firma manuscrita de Kamal Abdul Nassar Montoya

BD_RQGP1761687329171R081P001E009-001


 
    
   -75.5834762
    
   6.2588372
    
   1.0
    
   1.0
    
   touch
    
   
        
     Chrome Mobile 141.0.0.0
        
     Android 10
        
     191.95.149.247
      
  
    
   
        
     
      
  
    
   Z0R/H4N2RrToy2C833w+su2YNTE=
    
   
        
     05040b74b6ec7d22ad0776199c33a32d836c9d9dba48a4cab2591820536b54ce
        
     JAGRkXU28eFVuOVRcAXGfJTXnsc=
        
     TYG0iya0IRq8ySxlzgRyNgeCvkc=
        
     q2r7zNMx18RrkKa4YQbp6xHfPSM=
        
     MvZvPDsIYEbuMyekOlKxzQCCgqo=
        
     HGmZQnVwX95DOXRzqzyMcwljeKE=
        
     an6AJSkzNJ04Gzg//PBgVFCk//k=
        
     uNRAf7UkcqXnuZvELXOck1EGVG0=
        
     kTRno0L34X15mUNy95lnw2GGvFQ=
        
     Kx628byQUF0edSxV+eECfPB2YR4=
        
     2sjJw8ppgM3Gw3lz4hCkNyaYucY=
        
     pET4/SMVXKe0rO+Db6ekJxP8v8g=
        
     /z1A7G851pXUjM+SAktibzFm/dU=
        
     w4QGU1HFpNz6Kirksdjh22B4Z+A=
        
     vWpnQPmb1y6uaHQna0/AN8SoUW4=
        
     3dgSYg8CvlF/Zh/+gVQrdKEpvfw=
        
     AheXGIwb31FOp0pdtZ74l8lOFS0=
        
     9pUWaNbh24kzhAorIgPciLODRI8=
        
     I5UnQxvf8vfkHXQGs2W3ywSqBOY=
        
     waXufFIK5z1fbVdyBD6zdEjJGxQ=
        
     5W2VK+tbdEy46VYk0nG7+cIMY58=
      
  
    
   AES/ECB/PKCS5Padding
    
   nFxxGE/29oL9IgqAj4q3RpUk0CiNl9BttrJSg5xxArB075cwLYD9RsQZ3a+04v89Ft+h4ZQnlsBv4jguFY9J75XYaQRihsz5qNIgxIJmDoAwF4DAOCejOOg2Sj8CRyLJXriTtHBRdQeODvno9buiB4ZOSX4uQLfkMpwrSIyVtR4pGJ3e4uBZ34TJ3LqQY+H3YV4CUuYyaJaXtBcTt+D7Efr5dcxnyaJHkOpEbBiY2jagvmQKakDo6mHeOkl3F/5YkB6hk8jZmFk0YzFJyj/HWpMKnkdjjXBYxmHIVBlzZoaYlX/e1x/1WpcihXKtxQ5Y0xxX/XmSr3HIRWEv7Q9rPQ==
    
   
    
   
  
         FCr94fdVRhYZYl0kC+1hUwyi8s5NGrQT91TSUO29XjM=      ey1BE5olt9nWRaotYtyHC0yR6qQddw9vKETnwpEYaK8=     z/jaVoIwFXOOrFMzUyeBTOhiSyDdPrx1b38DN4v7Jt4= V79hDB24yN/8RF+Ju7XSOpPmc6rmo+zUaeY0YL5Z2RMdvbwLaL9onx2IIm3TC0Pl7whUxSjMnMhiYgtCtyGTGzW40kyGy+h1zn9lfzUfdG1qfaZhF0a+Yd2wpIJcgmVbRTPK6umk0MSv0BigooRlmjgLsXU7xh/v00rWN+/jbfT3PnWmLoJ9I24gANSeeGWYffKJI1aSDNvp5dz3K1mjXlcUBWOmUQSWEuw9LzQM+oS46KSMmsurut/leSz7zB882opZO/3r5XhweInJQOaWFvOBXL7uUs+2g1mfj2AgImrT6nFhTHRKmje1s3VIPM/68i7aRgN8daV6spL/BLgX9Q==        2025-10-29T17:04:29Z     b03jSQPzOvNcnUdyR150pcLu6QI=  CN=VIAFIRMA TSA SUB CA,2.5.4.5=#130f56415445532d423931303532313432,OU=VIAFIRMA QTSP,O=VIAFIRMA SOCIEDAD LIMITADA,C=ES 505844158823895283444931409336118665195381540375    application/octet-stream

BD_RQGP1761687329171R081P001E009-001
Firma manuscrita de Mateo González Benítez

BD_RQGP1761687329171R081P001E010-001


 
    
   0.0
    
   0.0
    
   
        
     Chrome 140.0.0.0
        
     Windows 10 64-bit
        
     181.55.247.64
      
  
    
   
        
     
      
  
    
   t620xJKpuuXMSPSzN2vbiakHfug=
    
   
        
     05040b74b6ec7d22ad0776199c33a32d836c9d9dba48a4cab2591820536b54ce
        
     JAGRkXU28eFVuOVRcAXGfJTXnsc=
        
     TYG0iya0IRq8ySxlzgRyNgeCvkc=
        
     q2r7zNMx18RrkKa4YQbp6xHfPSM=
        
     MvZvPDsIYEbuMyekOlKxzQCCgqo=
        
     HGmZQnVwX95DOXRzqzyMcwljeKE=
        
     an6AJSkzNJ04Gzg//PBgVFCk//k=
        
     uNRAf7UkcqXnuZvELXOck1EGVG0=
        
     kTRno0L34X15mUNy95lnw2GGvFQ=
        
     Kx628byQUF0edSxV+eECfPB2YR4=
        
     2sjJw8ppgM3Gw3lz4hCkNyaYucY=
        
     pET4/SMVXKe0rO+Db6ekJxP8v8g=
        
     /z1A7G851pXUjM+SAktibzFm/dU=
        
     w4QGU1HFpNz6Kirksdjh22B4Z+A=
        
     vWpnQPmb1y6uaHQna0/AN8SoUW4=
        
     3dgSYg8CvlF/Zh/+gVQrdKEpvfw=
        
     AheXGIwb31FOp0pdtZ74l8lOFS0=
        
     9pUWaNbh24kzhAorIgPciLODRI8=
        
     I5UnQxvf8vfkHXQGs2W3ywSqBOY=
        
     waXufFIK5z1fbVdyBD6zdEjJGxQ=
        
     5W2VK+tbdEy46VYk0nG7+cIMY58=
      
  
    
   AES/ECB/PKCS5Padding
    
   eLmrMkJ3AHWaq4F0RJnk+EGombxF6piFyoDJbZIR6FyaZt8J3NkrSWYNFgzp5dQIOjA2BjCLz3/d2ayf+mXcSIcKZXddJkhMYbimTzt7eQVx3oaPj331gGFOvwIpktll/2I2uDvZSZ2pb4XHSXPkjRonrC/Uux/9rquBzPoXiSXsZUgjgIBKeOpyAceGz+5wiU2c1n6eIGNbyFbFPTscbpo2g+UmakPzlICByxn528yxRqwmz2hw1WoWbptjIi5rH0OOYOmhJtoCXUwT12+4vnHCIvCCzwbWmDYTXabQ+wghYGofdHbvo3ZxCx18RDCeBsjmNcrUZmPYLVnxijy2ng==
    
   
    
   
  
         4UMt9leesZMBPmDFWT12b2XGp20BdCF6u4pZtlNv344=      pasA1eQyczStjzAIr9tEng5wnT7K/jQiz/6s2qNq8vw=     xTkSZLDhueg7m4I+SfDIk99n8KREdMLhDFBwh/1mxkQ= bMUL7kKGXOhw3aWd971DAk1o8fV4mo69y4rf7W7McW0POMCNoUVnkTSFzW738MhDOFLwOg9CVDoSp9yzm89gvJ289+jF3Uexg9XXIbWiGDe+sXvlBsSqT0V3l9GPyNB9DGxlphzNZRsztYE56AqHVkIJj3uZZjBkCjPIjV0MKI+al82CYv2OyaB1dZirLqwQdWMGVRZVKWQoY0W8ZhC6JUGosPFS0aJ3NhPQozzwVTcTpZnrceTdmKbeZlMiQwecsH9qsDnVWaoJudISGKAGnwLEN/Sw1oIhJhrcVI1DEOMYWhVzXoFsaKzLi6+6S33cjfv0sght6dmVrKUeAg3SQQ==        2025-10-29T17:04:30Z     b03jSQPzOvNcnUdyR150pcLu6QI=  CN=VIAFIRMA TSA SUB CA,2.5.4.5=#130f56415445532d423931303532313432,OU=VIAFIRMA QTSP,O=VIAFIRMA SOCIEDAD LIMITADA,C=ES 505844158823895283444931409336118665195381540375    application/octet-stream

BD_RQGP1761687329171R081P001E010-001
Firma manuscrita de DIANA CAROLINA LANCHEROS PAREDES
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