
 

 

 

ORDEN DE SERVICIO 

Código: FT-M2-SO-20 

Versión: 5 

Página 1 de 21 

ORDEN DE SERVICIO No. 1 AL CONTRATO 202500174 

 
La presente constituye la Orden de Servicio N° 1 al Contrato Marco 202500174, suscrito 
entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas ESU y la UNIÓN TEMPORAL 
GESTIÓN INTEGRAL C5, cuyo objeto es: “CONTRATO MARCO PARA LA 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°: 4600105005 DE 2025 

VIGENCIA:  Desde el veintisiete (27) de mayo de 2025, 
sin superar el 30 de junio de 2027 

CONTRATO MARCO No: 202500174 

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL GESTIÓN INTEGRAL 
C5 

NIT: 901.994.112-1 

OBJETO DEL CONTRATO MARCO: CONTRATO MARCO PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL COMPLEJO DE 
SEGURIDAD DISTRITAL DE MEDELLÍN”; 
de conformidad con los términos y 
condiciones establecidos en la Solicitud 
Pública de Oferta 2025-3 y la propuesta 
presentada por el contratista y aceptada 
por la ESU, documentos que hacen parte 
integral del contrato marco. 

PLAZO DEL CONTRATO MARCO: La duración del contrato marco será a partir 
de su suscripción hasta el 28 de febrero de 
2027. 

FECHA DE INICIO CONTRATO MARCO: 29/10/2025 

VALOR CONTRATO MARCO: El contrato marco es de cuantía 
indeterminada, pero determinable por el 
valor de las órdenes de servicio derivadas 
de este, en virtud del Contrato 
Interadministrativo N° 4600105005 de 
2025 suscrito entre la ESU y el Distrito 
Especial de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Medellín- Secretaría de 
Seguridad y Convivencia. 

OBJETO DE LA ORDEN DE SERVICIO 
No. 1  

Ejecutar el componente de implementación 
del Complejo de Seguridad Distrital de 
Medellín 

PLAZO ORDEN DE SERVICIOS No. 1: A partir de la suscripción del acta de inicio, 
previa aprobación de las garantías 
contractuales por parte de la Unidad de 
Gestión Jurídica de la ESU hasta el 28 de 
febrero de 2027. 

VALOR ORDEN DE SERVICIOS No. 1: CIENTO OCHENTA MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y TRES MILLONES 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 
MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS 
PESOS ML ($180.993.857.556) 
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IMPLEMENTACIÓN DEL COMPLEJO DE SEGURIDAD DISTRITAL DE MEDELLÍN”; de 
conformidad con los términos y condiciones establecidos en la Solicitud Pública de Oferta 
SPO 2025-3, la propuesta presentada por el contratista y aceptada por la ESU, documentos 
que hacen parte integral del contrato marco, previas las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES: 

 
ALCANCE DE LA ORDEN Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO: El contratista se obliga con 

la ESU a la Implementación del Complejo de Seguridad Distrital De Medellín (Centro de 

Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano para el Distrito de 

Medellín -C5), el cual comprende, el suministro, instalación, ejecución y puesta en 

funcionamiento de la infraestructura tecnológica, así como la ejecución de las obras de 

infraestructura física requeridas para su operación; conforme a los estudios, diseños, 

autorizaciones, permisos y lo contenido en las especificaciones técnicas de la Solicitud 

Pública de Oferta 2025-3, la propuesta presentada por el contratista y las correspondientes 

aprobaciones por parte de la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Distrito de 

Medellín. 

 
El Componente de Implementación Complejo de Seguridad Distrital, se encuentra 
conformado por los siguientes ítems: 
 
1.1. Infraestructura tecnológica: Dotación e instalación Tecnológica, traslado de 

información de     sistemas actuales instalación tecnológica y puesta en marcha del 
sistema. 

1.2. Infraestructura física: Ejecución de obras, ingenierías y mobiliario de soporte. 
1.3. Amoblamiento: Dotación e instalación de mobiliario especializado.    
 
Ahora bien, durante el desarrollo de la primera etapa de implementación del Complejo de 

Seguridad Distrital de Medellín, a través de la presente Orden de Servicio se ejecutarán de 

manera inicial los ítems descritos a continuación, los cuales podrán ser modificados por las 

partes, previa verificación de la necesidad o conveniencia para la Entidad y teniendo en 

cuenta el cumplimiento de las condiciones de ejecución del contrato marco del cual se 

deriva: 

1.1. Infraestructura tecnológica: Dotación e instalación Tecnológica, traslado de 

información de sistemas actuales y puesta en marcha del sistema. 

La infraestructura tecnológica comprende entre otros lo siguiente: Sistema de integración 

de subsistemas de seguridad y VMS, centro de control de datos – Datacenter, gabinetes, 

switch, sistema de seguridad y control de accesos e intrusión, circuito cerrado de televisión 

interno y perimetral, sistema de telecomunicaciones (sistema de cableado estructurado 

(RED LAN), enlace punto a punto, enlace de fibra óptica, telefonía, sistema de red 

inalámbrica), traslado de VideoWall existente y controladora existente, telefonía, EVAC, 

megafonía, y otros que hagan parte del complejo de seguridad. No obstante, es importante 

describir algunos aspectos generales para tener en cuenta dentro del desarrollo del 

complejo y que son de obligatorio cumplimiento:  
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• Suministro e implementación Tecnológica. El contratista deberá garantizar el 
suministro de la infraestructura tecnológica que se requiera, así como su 
implementación, integración y la puesta en funcionamiento de cada uno de los sistemas 
requeridos, con ello se busca la operatividad de los componentes asociados al Complejo 
de Seguridad Distrital. Los equipos a adquirir deberán corresponder a los estudios y 
diseños realizados y la tabla de especificaciones de infraestructura tecnológica de la 
SPO 2025-3. 

 
Se debe garantizar durante el proceso de implementación un funcionamiento óptimo, que 
permita los máximos niveles de eficiencia y ahorro en su operación, lo cual generará la 
administración y el mantenimiento unificado de los sistemas que componen la edificación, 
conservando el equilibrio entre las condiciones técnicas, uso energético y requisitos 
operativos, garantizando por intermedio de una consola de gestión, la verificación del 
estado de los sistemas y subsistemas, los cuales estarán integrados a través de un 
software de administración y control, permitiendo la visualización de alarmas emergentes 
derivadas de fallos y eventualidades, así como el encendido y apagado remoto de los 
sistemas que presenten anomalías.  
 
El Sistema de integración para los subsistemas de seguridad, deberá ser implementado 
mediante un software de gestión de video vigilancia -VMS, que administrará los 
dispositivos, servidores y sitios que conforman el sistema de CCTV interno y perimetral; y 
Sistema de control de acceso e intrusión. Este software, contemplará un sistema abierto a 
integraciones y escalable, el cual permitirá la gestión integral de vídeo digital, audio y datos; 
a través de red IP, el cual debe proporcionar y permitir opciones de arquitectura para 
soluciones multisitio, de acuerdo con los diseños del proyecto y con la tabla de cantidades.  
 
El centro de control de datos (Datacenter) deberá tener en cuenta el suministro e instalación 
de todos aquellos equipos de red (switches) necesarios para garantizar la conectividad de 
los usuarios a nivel de datos, voz, control de acceso, entre otros; agrupándose en: potencia 
eléctrica, automatización, control de acceso, iluminación, aire acondicionado, CCTV, 
seguridad y obras civiles y arquitectura (infraestructura física), cada uno con los suficientes 
espacios para instalar sistemas y equipos. Durante la implementación se debe garantizar 
el cumplimiento del estándar ANSI/TIA-942 y 942A (Normas específicas de Cableado 
Estructurado y Telecomunicaciones para Datacenter), The Uptime Institute, y al 
ANSI/BICSI 002 última actualización o versión sobre la norma respectiva.  
 
Durante la implementación se debe garantizar la refrigeración acorde al espacio, 
organización y diseño, con los mejores rendimientos y optimización de la temperatura entre 
los pasillos de aire frío y caliente; permitiendo que sea un sistema de precisión 
independiente con redundancia para garantizar su operación ininterrumpida 7x24.  
 
El Sistema de Red inalámbrica durante su implementación deberá permitir configurar una 
red local, es decir, conectar varios dispositivos cercanos entre sí, sin necesidad de 
cableado, para ello se utilizarán dispositivos de interconexión - Puntos de acceso 
inalámbrico (AP), estos dispositivos son los que establece los parámetros de 
funcionamiento de la red, centraliza y gestiona todas las comunicaciones inalámbricas.  
 
El contratista garantizará las comunicaciones hacia el Complejo de Seguridad para la 
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recepción del CCTV existente en el Distrito de Medellín. 
 
En el proceso de implementación del Sistema de Audio Evacuación (EVAC) se deberá 
realizar la integración con el Sistema de Detección de Incendios y el BMS y/o VMS, 
permitiendo un sistema compatible y operable desde una plataforma central. 
 
En el proceso de implementación se deberá realizar la implementación de una solución de 
gestión de visitantes, funcionarios, personal externo y contratista por medio de los 
subsistemas de gestión de visitantes y/o acceso.   
 
En el proceso de implementación del Video Wall, se deberá realizar la integración de 
equipos antiguos, permitiendo tener el sistema operativo en las diferentes áreas del 
Complejo de Seguridad Distrital.  
 
En el proceso de implementación de la telefonía, se deberá garantizar el suministro y la 
implementación de la planta y extensiones telefónicas para cada uno de los puestos de 
trabajo, diferente a la telefonía del 123 (NUSE), de multipropósito con tecnología IP, de alta 
disponibilidad compatible y conectada con la Central Telefónica del Distrito de Medellín.  
 
1.2. Infraestructura Física: ejecución de obras, ingenierías y mobiliario de soporte.  
 
La ejecución de obras e ingenierías de soporte comprende entre otros lo siguiente: 
replanteo, redes eléctricas provisionales, redes hidrosanitarias provisionales, cerramientos, 
trámites y legalizaciones con terceros descapote, demoliciones desmontes y retiros a que 
haya lugar, movimiento de tierras, estabilización de suelos, recintes, tala y poda, 
subestructura, (pilas y cimentaciones), superestructura (losas, columnas, vigas, rampas, 
escaleras) estructura en concreto, aceros de refuerzo estructural y no estructural, tanques 
de agua, contenciones, estructura o elementos metálicos, mampostería, revoques, 
impermeabilización, cerramientos de fachada, pisos, muros, filtros, estuco, pintura, 
cubierta, acabados, enchapes, muebles fijos, incrustaciones y griferías, carpintería, 
madera, instalaciones eléctricas, electrónica en general y de control, instalaciones 
hidrosanitarias y aguas lluvias y de gas, sistema contraincendios RCI, divisiones en 
mampostería y sistemas livianos, carpintería metálica, carpintería de madera, sistema de 
anclajes para mantenimiento, equipos electromecánicos, grupo electrógeno, 
transformadores, celdas eléctricas, postes, aparatos sanitarios, señalizaciones, 
pasamanos metálicos, sistema de aire acondicionado, ventilación mecánica, divisiones en 
acero, divisiones en vidrio, instalación de ductería, puertas, perfiles, ventanas, 
canalizaciones, registros, mampostería, cárcamos, sistema de iluminación, dotación 
convencional contemplada, urbanismo, siembras de material vegetal y las demás 
actividades que sean necesarias conforme a los estudios y diseños realizados y la tabla de 
especificaciones de infraestructura física de la SPO 2025-3. 
 
El contratista, durante la implementación se debe garantizar que el sistema de extinción de 
incendios cumpla la norma nacional o internacional de referencia, entre otras y sin ser 
exclusiva la NFPA 2001.  
 
El sistema de aire acondicionado y ventilación mecánica durante su ejecución deberá 
garantizar lo exigido en las normas "AMERICAN SOCIETY OF HEATING, 
REFRIGERATING AND AIR CONDITIONING ENGINEERS (ASHRAE)", "ASME" y 
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"NEMA" de los Estados Unidos, para sistema de conductos, RETIE, ANSI/ASHRAE/IESNA 
Standard 90.1- 2007, ANSI/ASHRAE Standard 62.1- 2007, ANSI/ASHRAE Standard 55- 
2004, así como a la NTC 5183 la cual hace referencia a la calidad de aire aceptable en 
espacios interiores, y demás normatividad vigente que le sea aplicable.  
 
El sistema contra incendios (Detección y Extinción) durante su implementación deberá 
garantizar que el sistema contra incendios cumpla con las normas internacionales y locales, 
entre las que se encuentran: el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y 
Saneamiento Básico – RAS, el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo - 
Resistente NSR-10, la Resolución 0661 de 2014, la NFPA 72 para la instalación, 
desempeño y mantenimiento de los sistemas de alarma de incendio y sus componentes y 
demás normatividad vigente que le sea aplicable.  
 
Durante la ejecución se deberá garantizar que los componentes del sistema sean 
totalmente compatibles e integrados entre sí; esto es, que, si bien el sistema puede 
comprender elementos hidráulicos, eléctricos y electrónicos, éstos deberán trabajar en 
conjunto y se deben entregar integrados.           
                                                                                                                                                                                                                                                
Aunado a lo anterior, el contratista deberá ejecutar los sistemas y elementos aprobados en 
la Licencia de Construcción C4-0381 de mayo 12 de 2025; el diseño vial y de espacio 
público aprobado por el Departamento Administrativo de Planeación – DAP; el permiso de 
aprovechamiento forestal y de ocupación de cauce otorgado por la autoridad ambiental 
competente, y en caso de requerirse el ajuste a los mismos. Igualmente, deberá llevar a 
cabo todos los trámites y gestiones pertinentes y asumirá el costo asociado a los mismos, 
en caso de que aplique.    
 
Previo a la entrega de la infraestructura física, el contratista deberá llevar a cabo, entre 
otros, lo siguiente: legalización ante EPM de las redes de electricidad, acueducto, 
alcantarillado y gas; cierre de los permisos ambientales ante el AMVA; registro de la obra 
en el sistema SIRO; entrega del proyecto a SGVIAL, paz y salvo de la Secretaría de 
Infraestructura Física respecto al espacio público; entrega proyecto a gestión y control 
territorial; entrega de manuales de mantenimiento, entrega de planos récord los cuales 
deben ser entregados en medio físico y deben estar aprobados por la curaduría bajo la 
Modalidad BIM, LOD 350 en Revit sin colisiones o algún tipo de error; capacitaciones al 
personal que va a operar los equipos de la obra, protocolización ante notaría mediante 
escritura pública y registrada en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del 
Certificado Técnico de Ocupación, registro de árboles de la reposición según permiso 
ambiental en el SAU, cierre de actas de entorno y vecindad; certificado FIC, carta de 
cumplimiento de calidad, cierre financiero con todas y cada una de las actas generadas 
durante la orden de servicio y las demás actividades que sean necesarias conforme a los 
estudios y diseños realizados. 
 
Así mismo, es importante describir algunos aspectos generales para tener en cuenta dentro 
del desarrollo de la orden de servicio y que son de obligatorio cumplimiento: 
 

• Especificaciones y alcances técnicos generales. El contratista y su(s) 

subcontratista(s), deberán cumplir con lo establecido en las normas, códigos y/o 

reglamentos de diseño y construcción locales, nacionales e internacionales aplicables a 
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todos y cada uno de los materiales, actividades y procesos por desarrollar dentro del 

objeto y alcance de la orden de servicio. 

 

• Manejo Ambiental. Todos los procesos constructivos o actividades que influyen de 
alguna manera sobre el medio ambiente se enmarcarán dentro de las leyes vigentes 
para este manejo, con el objeto de minimizar el impacto producido sobre la naturaleza, 
la salud de las personas, los animales, los vegetales y su correlación, de tal forma que 
se oriente todo el proceso a la protección, la conservación y el mejoramiento del entorno 
humano y biológico, tanto en las áreas objeto de la orden de servicio como de las zonas 
adyacentes al mismo.  

• Plan de Manejo de Tránsito. Se deberá desarrollar de acuerdo con la más reciente 
resolución, por medio de la cual se adopta el protocolo de Planes de Manejo de Tránsito 
y se establece el procedimiento para la imposición de sanciones establecidas en el 
Código Nacional de Tránsito y a las exigencias propias del Distrito de Medellín a través 
de la Secretaría de Movilidad.  

 

• Seguridad y Salud en el Trabajo - SST. El ejecutor de la obra del ítem de 
infraestructura física de la implementación del complejo de seguridad deberá acatar las 
disposiciones legales vigentes relacionadas con la seguridad del personal de obra y de 
visitantes o transeúntes que directa o indirectamente pueda afectarse por la ejecución 
de las mismas, acatando la normativa vigente del Ministerio del Trabajo y Seguridad 
Social, por el cual se dicta el reglamento de higiene y seguridad para la industria de la 
construcción.  

 

• Régimen de seguridad social. Para el proyecto se deberá velar por el cumplimiento 
de la afiliación de cada uno de sus trabajadores, contratistas y subcontratistas al sistema 
general de seguridad social en salud, al sistema general de riesgos profesionales y al 
sistema general de pensiones según la legislación vigente y parafiscales según sea el 
caso, afiliación que debe realizarse a una EPS (Entidad Promotora de Salud) y a un 
Fondo de Pensiones debidamente autorizados por el gobierno Colombiano y a una 
compañía de riesgos laborales y demás que corresponda según legislación.  

 

• Plan de Gestión Social. El contratista deberá implementar el componente de Gestión 
Social, orientado a garantizar la socialización de información y participación de la 
comunidad del área de influencia del proyecto, así como la atención oportuna de 
inquietudes y la mitigación de posibles impactos sociales derivados de la ejecución. Para 
tal efecto, deberá desarrollar el Plan de Gestión Social (PGS), el cual incluirá el 
levantamiento de actas de vecindad y entorno, el funcionamiento del Punto de Atención 
a la Comunidad (PAC), o la integración con los canales oficiales de PQRS y las acciones 
de comunicación pública establecidas por la entidad contratante. Su ejecución deberá 
mantenerse durante todas las etapas del proyecto, en concordancia con el cronograma 
general, la normativa vigente y las obligaciones contractuales aplicables. 

  
VALOR DE LA ORDEN DE SERVICIO: El valor de la presente orden de servicios es de 
CIENTO OCHENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/L 
($180.993.857.556) discriminado por ítem, así: 
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• Infraestructura tecnológica: por un valor de CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS 
VEINTISÉIS MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 
M/L $41.326.512.197 INCLUIDO IVA. 

 

• Infraestructura Física: por un valor de CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO 
MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/L $ 139.667.345.359 INCLUIDO 
AU. 

 
Lo anterior, amparado por las vigencias futuras de acuerdo con el certificado de viabilidad 
presupuestal No. 2025001 y la Resolución CODFIS 064-Rad. 202550042474 del 10 de junio 
de 2025, por medio de la cual se autoriza al Gerente de la Empresa para la Seguridad y 
Soluciones Urbanas –ESU, para que asuma compromisos con cargo a vigencias futuras 
ordinarias, así: 
 

AÑO IMPLEMENTACION COMPLEJO DE C5 

2025 anticipo $19.972.138.116 

2026 (primer cuatrimestre del año) $80.698.452.940 

2027 (primer cuatrimestre del año) $80.323.266.500 

TOTAL $180.993.857.556 

 
NOTA 1: Los valores relacionados en la tabla anterior, corresponden a los montos máximos 
disponibles a nivel presupuestal por cada vigencia. Estos deberán ser tomados como 
referencia por el contratista para la elaboración del flujo de caja del proyecto, con base en 
el Anexo 19 – Precios y Cantidades, presentado en la propuesta de la SPO 2025-3. 
Dichos valores, junto con las capacidades presupuestales aquí descritas, constituyen los 
parámetros y condicionantes para la formulación del entregable “Flujo de Caja del 
Proyecto”, en el cual deberá reflejarse la distribución de los recursos por cada componente, 
tanto del ítem de infraestructura física como del componente tecnológico.  
 
NOTA 2: Considerando que el adjudicatario presentó su propuesta por un valor de CIENTO 
OCHENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS 
SETENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M.L. ($180.963.770.788), el 
cual resulta ser inferior al presupuesto estimado por la Entidad para ejecutar la primera 
etapa del proyecto correspondiente a la suma de CIENTO OCHENTA MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y 
SEIS PESOS ML ($180.996.349.096), se procedió a realizar un ajuste en las cantidades 
con el fin de optimizar el total de los recursos disponibles por la ESU para el proyecto; sin 
que ello implique modificaciones o mejoras a la propuesta presentada por el adjudicatario. 
Con este ajuste el valor total de la orden de servicio será de CIENTO OCHENTA MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 
MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ML ($180.993.857.556), logrando una 
mayor cobertura de las necesidades planteadas en el marco del objeto contractual acorde 
con el total del presupuesto oficial destinado por la Entidad para el proyecto. 
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INFORMACIÓN PRESUPUESTAL ORDEN DE SERVICIO: 
 

Contrato Interadministrativo: 4600105005 DE 2025 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 2025000956 

Certificado de Registro Presupuestal: 2025001110 

Centro de costos: 33379 

Rubro al presupuesto: IMPLEMENTACION C5 

Descripción al Rubro: 23202020080419-1 

Requerimiento N°: 20251003658 

 
Para efectos de consecutivo en la parte presupuestal, esta orden hace las veces de la No. 
1. 
 
FORMA DE PAGO:  La Empresa para la Seguridad Urbana – ESU realizará el pago de la 

presente orden de servicio mediante pagos parciales condicionados a la ejecución efectiva 

de las actividades y a la verificación del cumplimiento contractual por parte de la 

supervisión/interventoría. Dichos pagos estarán sujetos al cumplimiento acumulativo de los 

siguientes requisitos, previa validación del cronograma de ejecución, las especificaciones 

técnicas y los productos pactados en el objeto de la presente orden de servicio: Emisión del 

recibo de cumplimiento por parte de la Interventoría del proyecto respecto al ítem de 

infraestructura física, las obras que estén relacionadas y aprobadas por la interventoría 

deberán ser verificables y estar sustentadas en la actualización planimétrica en Revit; 

certificación del avance de actividades por parte del supervisor de la orden de servicio en 

lo correspondiente al ítem de tecnología y demás entregables relacionados.  

 

Así mismo, los pagos se encuentran igualmente condicionados a los desembolsos que 

realice el Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín-Secretaría de Seguridad 

para las vigencias 2026 y 2027 de acuerdo con los valores establecidos en la Resolución 

CODFIS 064-Rad. 202550042474 del 10 de junio de 2025, por medio de la cual se autoriza 

al Gerente de la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas –ESU, para que asuma 

compromisos con cargo a vigencias futuras ordinarias. 

 

• La factura correspondiente debe cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 

617 del Estatuto Tributario. La fecha de emisión debe coincidir con el mes en que se 

elabore, e incluir el número del contrato marco, el número de la orden de servicio y la 

descripción del bien o servicio facturado. 

 

• Se deberá emitir una factura por cada ítem, indicando el valor total correspondiente a 

cada uno, considerando que cada ítem puede estar sujeto a una carga impositiva 

diferente. Todo lo anterior, conforme a lo dispuesto en la cláusula “VALOR DE LA 

ORDEN DE SERVICIO”. 

 

• Las retenciones en la fuente a que hubiere lugar y todo impuesto, tasa, estampilla o 

contribución directa o indirecta, Nacional, Departamental o Municipal que se cause con 

ocasión de la orden de servicio serán a cargo exclusivo del contratista. 
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• El proveedor deberá acreditar la efectiva prestación del servicio por medio de una 

constancia de recibo firmada por el beneficiario. Una vez aprobada la constancia de 

recibo por parte del supervisor de la orden de servicio éste emitirá el recibo a entera 

satisfacción del servicio contratado.  

 
Nota: Para el ítem de infraestructura física, los recibos de actas de pago no constituyen 

recibos definitivos de las obras, los mismos constituyen recibos parciales hasta la 

terminación total del ítem y el recibido final por parte de la interventoría. 

 

• Para el caso de proveedores que se encuentren obligados a facturar electrónicamente, 

la facturación deberá ser remitida al correo electrónico facturacion@esu.com.co y la 

fecha límite para la recepción de las mismas estará sujeta a las fechas definidas en la 

Circular 01 del 08 de enero de 2025 y las subsiguientes circulares que se expidan para 

las vigencias 2026 y 2027, documento donde adicionalmente se define la elaboración 

del recibo a satisfacción por parte del supervisor/interventor designado y el proceso de 

cierre contable en calidad de empresa industrial y comercial del estado. 

 

• En virtud del Contrato Interadministrativo No.4600105005 de 2025, suscrito con el 
Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín- Secretaría de 
Seguridad y Convivencia, entre los impuestos, tasas y contribuciones que estarán a 
cargo del contratista, se encuentran los siguientes: 

 
 

IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES PORCENTAJE 

Estampilla Procultura  - Capítulo XVIII Acuerdo 066/2017 0,50% 

Estampilla U de A  - Capítulo XX Acuerdo 066/2017 1,00% 

Tasa Pro Deporte y Recreación 1,30% 

Estampilla Pro - Innovación - Art. 29 Ley 2286 de 2023 (Acuerdo 93 de 2023) 1,00% 

Contribución Especial Artículo 11 del Decreto 399 de 2011 y el inciso 2 del 

artículo 6 de la Ley 1106 de 2006. 

Nota: La contribución especial solo aplica para el componente de obra pública. 

5.00% 

 
 
IMPUESTO DE TIMBRE: Una vez se suscriba la orden de servicio, se realizará el cálculo 
del impuesto de timbre tomando como base el valor antes de IVA, de acuerdo con lo 
establecido en el Anexo No 19. Precios y Cantidades de la presente orden de servicio.  
 
La ESU elaborará la respectiva cuenta de cobro, y la UNIÓN TEMPORAL GESTIÓN 
INTEGRAL C5 deberá efectuar el pago del valor correspondiente al impuesto máximo 
dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a su recepción. El pago deberá realizarse a 
la Cuenta de Ahorros No. 01401869600 de Bancolombia, a nombre de la EMPRESA PARA 
LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS – ESU. 
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• En todo caso, corresponde al Contratista sufragar todos los impuestos, tasas y 

contribuciones, entre otros, que le correspondan de conformidad con la normatividad 

vigente. 

 

• Una vez recibida a satisfacción la factura o cuenta de cobro correspondiente, la ESU 

tendrá treinta (30) días calendario para proceder a su pago. En caso de incurrir en mora 

en los pagos, la ESU reconocerá al contratista un interés equivalente al DTF anual de 

manera proporcional al tiempo de retraso. 

 

• Al momento de entregar la factura, ésta deberá estar acompañada con el certificado de 

pago de aporte de sus empleados, contratistas y subcontratistas al Sistema de 

Seguridad Social Integral y a las Entidades que administran recursos de naturaleza 

parafiscal; y la carta donde se especifique la Entidad y el número de cuenta bancaria a 

la cual se le deberá realizar el pago. 

 
Se entregará a título de anticipo la suma de DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA 
Y DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL CIENTO DIECISÉIS PESOS M.L. 
($19.972.138.116), una vez perfeccionada la presente orden de servicio y cumplidos los 
requisitos de ejecución de la misma, tales como aprobación de pólizas, nombramiento del 
supervisor y/o interventor y aprobado el plan de inversión del anticipo por el interventor y/o 
supervisor. 
  
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO. El anticipo se amortizará mediante deducciones 

proporcionales de las actas de obra parciales; su amortización total deberá completarse al 

menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo de la orden de servicio, condición que 

es de obligatorio control de la interventoría y la supervisión. Sin embargo, el Contratista 

podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado antes del vencimiento del plazo descrito. 

La inobservancia de lo aquí pactado se tendrá como causal de incumplimiento de la orden 

de servicio. 

  
NOTAS PARA EL MANEJO DEL ANTICIPO: Se requiere incluir en las condiciones y 
términos que: 
  
Para el manejo del anticipo el Contratista deberá constituir una Fiducia mercantil irrevocable 
o patrimonio autónomo cuyos costos de comisión e impuestos asociados a transacción 
como el 4 X1000 mil, sean a cargo del Contratista.   
 
En caso de que se generen rendimientos financieros sobre los recursos entregados al 
Contratista a título de anticipo, dichos rendimientos serán de propiedad exclusiva del 
contratante. El Contratista se obliga a liquidarlos y consignarlos a favor del Contratante 
dentro de un plazo máximo de treinta (30) días calendario contados a partir del mes en que 
se hayan causado. La consignación deberá realizarse en la cuenta de ahorros No. 245-
000182-09 de la Entidad Bancaria Bancolombia, a nombre de la Empresa para la Seguridad 
y Soluciones Urbanas.  
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PARÁGRAFO 1. RETENIDO: Se realizará un retenido del cinco (5%) en el último pago de 
la orden de servicio y su devolución se realizará con la liquidación de la misma, con el visto 
bueno de la interventoría y paz y salvos contractuales. 
 
PARÁGRAFO: EQUILIBRIO ECONÓMICO 
Durante la ejecución de la orden de servicio se adoptarán las medidas necesarias para 
mantener el equilibrio económico de la misma, conforme a la ley, previa verificación y 
validación de la supervisión de la ESU y/o la interventoría. Todo ello, en el marco del 
Contrato Interadministrativo N°4600105005 de 2025, el pliego de condiciones de la SPO 
2025-3, sus anexos y la oferta presentada por el contratista. 
 
PLAZO DE LA ORDEN DE SERVICIO: A partir de la suscripción del acta de inicio, previa 
aprobación de las garantías contractuales por parte de la Unidad de Gestión Jurídica de la 
ESU hasta el 28 de febrero de 2027. 
 
El plazo de la orden de servicio podrá ser modificado antes de su vencimiento mediante 

documento suscrito por las partes, previa verificación de la necesidad o conveniencia por 

parte del supervisor/interventor, teniendo en cuenta el cumplimiento de la orden de servicio 

y el contrato marco del cual se deriva, los precios y las condiciones de ejecución de estos. 

 

PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ORDEN DE SERVICIO: Al recibo 
del presente documento, el CONTRATISTA, contará con máximo de dos (2) días hábiles 
para la suscripción y legalización del mismo, y si es del caso para allegar las pólizas 
modificadas, so pena de que se declare el incumplimiento y que se puedan hacer efectiva 
las garantías constituidas a favor del CONTRATANTE. 
 
SUPERVISIÓN: La supervisión de la presente orden de servicio será realizada por el 
Profesional Especializado de la Subgerencia de Servicios o quién haga sus veces y sea 
designado por el funcionario competente. Al supervisor le corresponderá realizar el 
seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico de la orden para ejecutar 
el componente de implementación del Complejo de Seguridad Distrital de Medellín. En todo 
caso la designación podrá hacerse directamente por el Gerente y/o el Subgerente de 
servicios de la ESU. 
 
Para la ejecución del ítem de infraestructura física del componente de implementación del 
Complejo de Seguridad Distrital de Medellín, la presente orden de servicio contará con 
interventoría y supervisión técnica independiente. El interventor deberá actuar siempre en 
armonía y colaboración con el supervisor técnico independiente, la supervisión de la ESU 
y su personal para asegurar la calidad de la infraestructura física del complejo de seguridad. 
 
INTERVENTORÍA: La interventoría será realizada para el proveedor contratado por la ESU 
para realizar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico al ítem de 
infraestructura física del componente de implementación del Complejo de Seguridad 
Distrital de Medellín: Ejecución de obras, ingenierías y mobiliario.   
 
GARANTÍAS: El contratista se obliga a constituir a favor de “EMPRESA PARA LA 
SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU Y/O SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
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DE MEDELLÍN”, una garantía única de las expedidas para Entidades estatales que ampare 
el cumplimiento de las obligaciones contractuales, otorgada por una compañía de seguros 
autorizada para operar en Colombia por la Superintendencia Financiera y preferiblemente 
con poderes decisorios en el Distrito de Medellín. Al tratarse de un proyecto de carácter 
expansivo, y escalable en el tiempo, se permite la figura del coaseguro.  
  
Los amparos, cuantías y vigencias serán determinados previamente por la ESU en cada 
Orden de Servicio. La garantía deberá detallar: objeto, número del contrato marco y de la 
orden de servicio derivada, vigencia, cuantía y de los demás anexos o cláusulas generales 
que hagan parte de la garantía. 

La garantía deberá ser aceptable para la ESU en su procedencia, contenido y forma, según 
las actividades a desarrollar en la presente orden de servicio, en los términos de la siguiente 
tabla: 
 

AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA 

Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo 

100% del monto del anticipo Hasta la terminación del plazo 
de la orden de servicio  

Cumplimiento 20% del valor total de la orden de 
servicio 

  

Con una vigencia igual a la 
duración de la orden de servicio 
y seis (6) meses más. 

Calidad del servicio   20% del valor total de la orden de 
servicio 

 

Con una vigencia igual a la 
duración de la orden de servicio 
y seis (6) meses más. 

Calidad de los bienes y/o 
equipos  

20% del valor total de la orden de 
servicio 

 

Con una vigencia igual a la 
duración de la orden de servicio 
y seis (6) meses más. 

Estabilidad de obra:  10% del valor total del ítem de 

infraestructura física. En todo 

caso, este amparo será 

verificado y actualizado en caso 

de que aplique. 

Con una vigencia de cinco (5) 
años, contados a partir de la 
entrega de la obra y recibo a 
satisfacción por parte de la 
Entidad. 

Salarios, prestaciones 
sociales e 
indemnizaciones al 
personal:  

10% del valor total de la orden de 
servicio 

 

Con una vigencia igual a la 
duración de la orden de servicio 
y tres (3) años más. 

Responsabilidad civil 
extracontractual: (si 
aplica) 

El cinco por ciento (5%) del valor 
total de la orden de servicio 
cuando este sea superior a diez 
mil (10.000) SMMLV, caso en el 
cual el valor asegurado debe ser 
máximo setenta y cinco mil 
(75.000) SMMLV. *En todo caso, 
este amparo será verificado y 
actualizado en cada cambio de 
vigencia en caso de que aplique. 

Su vigencia será igual al plazo 
de la orden de servicio  

 
PARÁGRAFO 1: El contratista deberá modificar el monto de la garantía cada vez que sea 
necesario, debido al incremento del valor de la orden de servicio o la afectación por 
reclamaciones. Si el contratista se negare a constituir o a reponer la garantía exigida, la 
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ESU directamente solicitará a la Compañía de Seguros la modificación de la misma, 
además podrá dar por terminado el contrato (orden de servicio) en el estado en que se 
encuentre, sin que haya lugar a reconocer o pagar indemnización alguna. 
 
PARÁGRAFO 2: Al recibo de la orden de servicio, el contratista contará con máximo dos 
(2) días hábiles para la constitución de la póliza única de cumplimiento y entrega de la 
documentación respectiva. 
 
OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE 
La ESU en desarrollo de la presente orden de servicio tendrá los siguientes derechos y 
deberes: 1) Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. 2) 
Actualizar y adoptar las medidas necesarias cuando se produzcan fenómenos que alteren 
en su contra el equilibrio económico o financiero de la presente orden de servicio, previo 
informe del supervisor/interventor, sobre la ocurrencia de tales hechos. 3) Adelantar las 
acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños que sufran en desarrollo o 
con ocasión de la presente orden de servicio. 4) Ejercer las acciones a que haya lugar, por 
las situaciones administrativas de la Entidad, como consecuencia de la presente orden de 
servicio. 5) Pagar oportunamente al contratista el valor de la presente orden de servicio, de 
conformidad con lo establecido en la misma. 6) Facilitar al contratista lo necesario para la 
adecuada ejecución del objeto contractual. 
 
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
El contratista en desarrollo de la presente orden de servicio tendrá los siguientes derechos 

y obligaciones: 1) Recibir oportunamente el pago estipulado en la orden de servicio. 2) 

Cumplir de buena fe con el objeto del presente orden de servicio, de conformidad con la 

oferta presentada y sus anexos, la cual hace parte integral de la orden de servicio y en los 

términos del Código Civil. 3) Designar un representante para efectos de facilitar y agilizar el 

manejo de la información entre las partes. 4) Presentar los informes requeridos sobre la 

ejecución de la orden de servicio. 5) Presentar las observaciones y/o recomendaciones para 

el buen desarrollo de la orden de servicio. 6) Cumplir con el objeto contractual acordado en 

la forma, cantidad, lugar, fechas y especificaciones requeridas por la ESU. 7) Constituir las 

garantías que le sean exigidas en la presente orden de servicio y mantenerlas vigentes por 

el tiempo estipulado por la ESU. 8) Acreditar el pago de aportes parafiscales y seguridad 

social para cada uno de los pagos. 9) Acatar los requerimientos y observaciones que con 

ocasión de la ejecución de la orden de servicio le hagan el supervisor/interventor y/o la 

entidad contratante. 10) Considerar que las relaciones contractuales están basadas en el 

reconocimiento, seguimiento de las reglas, principios de la ética y la buena fe contractual; 

en un ambiente de respeto y de confianza que genere valor para las partes y para la 

sociedad en general. 11) Rechazar las prácticas corruptas y delictivas en general; se 

prevendrá y combatirá el fraude, el soborno, la extorsión y otras formas de corrupción. 12) 

Tanto en el desarrollo de los proyectos y procesos, como en su área de influencia, el 

contratista promoverá prácticas que reflejen la protección y conservación del medio 

ambiente, el respeto al pluralismo democrático, a las minorías étnicas, a la equidad de 

género y a los derechos humanos en general. 13) Velar por el respeto de la dignidad en las 

condiciones de trabajo por parte de sus contratistas y subcontratistas, por lo que no se 

avalarán prácticas discriminatorias, trabajo forzado o de menores. 14) Cumplir con las 

políticas de prevención que eviten la utilización y explotación sexual de niños, niñas y 



 

 

 

ORDEN DE SERVICIO 

Código: FT-M2-SO-20 

Versión: 5 

Página 14 de 21 

adolescentes en el desarrollo de sus actividades comerciales, así como a no contratar 

menores de edad en cumplimiento de los pactos, convenios y convenciones internacionales 

ratificados por Colombia, según lo establece la Constitución Política de 1991 y demás 

normas vigentes sobre la materia, en particular aquellas que consagran los derechos de los 

niños.15) Solicitar con suficiente antelación al vencimiento del plazo contractual, las 

prórrogas, adiciones o modificaciones que se requieran, indicando detalladamente los 

motivos de hecho o de derecho que le sirven de fundamento acompañado con los 

respectivos soportes 16) Constituir dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la 

suscripción de la orden de servicio las garantías solicitadas. 17) Atender oportunamente los 

requerimientos que realice la supervisión/interventoría 18) Acompañar la gestión ante las 

entidades territoriales la expedición de los permisos y licencias requeridas. 19) Prestar toda 

la colaboración y acompañamiento requerido en las visitas de vigilancia y control que realice 

la supervisión. 20) Participar en los comités de supervisión, seguimiento y control a la 

ejecución.  21) Para el ítem de infraestructura física deberá presentar a la interventoría los 

informes mensuales de gestión con los avances y actividades desarrolladas y posterior a 

su revisión en concurso con la supervisión técnica independiente, deberá remitir el informe 

aprobado y validado a la supervisión de la ESU. Así mismo, frente a los demás ítems, los 

informes mensuales deberán ser validados por el equipo de tecnología de la ESU y posterior 

a ello deberá remitir el informe a la supervisión de la ESU. Dichos informes deberán ser 

presentados por el contratista máximo el quinto (5) día hábil del mes. 22) Presentar a la 

ESU un (1) informe final dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la terminación 

de la presente orden de servicio sobre todas las actividades realizadas durante la ejecución 

de esta y el balance financiero de la orden de servicio en el cual se especifique y discriminen 

los ítems, valores unitarios, cantidades y valores totales de implementación avalado por el 

supervisor e interventoría a la terminación del mismo, acompañado entre otros documentos: 

a) Acta final del objeto de la presente orden de servicio. b) Documento de ejecución 

financiera de la orden de servicio. 23) Entregar los bienes en correcto funcionamiento, 

completamente nuevos, NO remanufacturados, con sus piezas y accesorios originales y 

probadas en las condiciones, protocolos, modos y plazos determinados, en el plazo 

requerido y cumpliendo con las especificaciones solicitadas, ofrecidas, contratadas y las 

descritas en el anexo técnico de la presente orden de servicio en concordancia con el 

contrato marco.  24) Garantizar la calidad y el correcto funcionamiento de los bienes 

entregados, así como, atender y supervisar el periodo de prueba de los equipos. 25) 

Cambiar el bien o los bienes que llegaren a presentar fallas en su funcionamiento, previa 

solicitud por escrito del supervisor/interventor de la presente orden de servicio, por otro 

completamente nuevo y de iguales o superiores características, dentro de los términos 

ofertados. El costo de las reparaciones y/o cambios de materiales y equipos no recibidos 

por la interventoría o la ESU serán por cuenta del contratista, sin que esto implique mayores 

cantidades de obra o costos por fuera del presupuesto. 26) Prestar el soporte e inducción 

operativa y técnica con personal calificado y con la experiencia necesaria para el exitoso 

desarrollo del objeto contratado. 27) Indemnizar o asumir todo daño que se cause a 

terceros, a bienes propios o de terceros o al personal contratado para la ejecución de la 

presente orden de servicio, por causa o con ocasión del desarrollo de esta, cuando dichos 

daños provengan de culpa o dolo. 28) Si el contratista durante la ejecución del ítem de 

Infraestructura tecnológica objeto de la presente orden de servicio, detecta alguna situación 
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que comprometa la seguridad de la información asociada a la implementación del Complejo 

de Seguridad Distrital de Medellín, deberá informarlo a la supervisión de la ESU dentro de 

las veinticuatro (24) horas siguientes la ocurrencia del hecho. 29) Las demás que tengan 

relación directa con la naturaleza y objeto de la presente orden de servicio. 

 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
El contratista en desarrollo de la presente orden de servicio tendrá los siguientes derechos 

y obligaciones especificas: 1) Asegurar el personal idóneo y suficiente, para desarrollar el 

objeto contractual que permita la adecuada ejecución de la orden de servicio. 2) En el 

evento de que requiera realizar algún cambio en el personal contratado, se deberá informar 

al supervisor/interventor y reemplazar el profesional por uno de iguales o mejores 

cualidades. 3) El contratista deberá entregar toda la información generada en desarrollo de 

la presente orden de servicio, en medio físico, digital y magnético.  4) En ningún momento 

y por ningún motivo, el contratista podrá hacer uso de las bases de datos o cualquier otro 

tipo de información para propósitos diferentes a los establecidos en las especificaciones 

técnicas. 5) Si durante la ejecución de la orden de servicio se presentan nuevos desarrollos 

o implementaciones por parte de los fabricantes, el contratista comunicará esto a la 

supervisión y/o interventoría de la orden de servicio con sus conceptos y justificaciones, a 

efectos de determinar su aplicabilidad o no, todo ello basado en los estudios y diseños 

entregados en el Contrato No. 4600102926 de 2024.  6) Asumir todos los gastos y riesgos 

que implica el desarrollo de la presente orden de servicio en los términos, condiciones y 

exigencias consagradas en la propuesta y en observancia de la matriz de riesgos ANEXO 

N°23-MATRIZ DE RIEGOS DE LA SPO 2025-3. 7) Regirse a los permisos, aprobaciones 

y licencias otorgados en la etapa de estudios y diseños, así como para las ejecuciones 

físicas requeridas ante las diferentes dependencias, Secretarías y entidades 

correspondientes (Departamento Administrativo de Planeación, Secretaría de Movilidad, 

Secretaría de Medio Ambiente, Secretaría de Gestión y Control Territorial, Empresas 

Públicas de Medellín, Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Curaduría Urbana, Aerocivil, 

entre otras). 8) Producir las diferentes representaciones gráficas y textuales necesarias 

para la ejecución, construcción, puesta en servicio y entrega del proyecto, de acuerdo con 

los estudios y diseños derivados del contrato precedente. 9) Entregar a la terminación de la 

presente orden de servicio, sin cargo a los recursos de este; los planos récord del proyecto 

los cuales deben ser entregados en medio físico y deben estar aprobados por la curaduría 

bajo la Modalidad BIM, LOD 350 en Revit sin colisiones o algún tipo de error; así como, los 

manuales de operación y mantenimiento del proyecto, debidamente avalados por la 

interventoría. 10) Entregar las garantías comerciales de los equipos y demás elementos 

suministrados en la ejecución de la presente orden de servicio que así lo requieran. Las 

garantías que expida el proveedor, fabricante, comerciante y/o importador deben ser 

expedidas a nombre del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín 

– Secretaría de Seguridad y Convivencia, de acuerdo con los estándares del mercado y el 

documento DE-GTIC-043 Lineamientos sobre Adquisición, Desarrollo y Uso de las TIC en 

el Distrito de Medellín. 11) Atender los requerimientos, observaciones y recomendaciones 

dadas por la supervisión y/o interventoría de la orden de servicio para la ejecución de éste, 

dando respuesta oportuna. 12) Acordar con la supervisión/interventoría el protocolo de 

revisión, entrega, retroalimentación, subsanación, seguimiento y aprobación de las etapas 
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y componentes del proyecto para la implementación del Complejo de Seguridad Distrital de 

Medellín. 13) Comunicar a la ESU cuando exista o sobrevenga alguna de las inhabilidades 

o incompatibilidades previstas en la Constitución y en la Ley, como también garantizar la 

información contractual que se le requiera, de manera oportuna, suficiente y completa. 14) 

Realizar la legalización ante EPM de las redes de electricidad, acueducto, alcantarillado y 

gas. 15) Realizar el registro de la obra en el sistema SIRO y posterior gestión y actualización 

del proyecto ante SGVIAL.  16) Garantizar para la ejecución de la orden de servicio se 

implementen la política pública Acuerdo 016 de 2020, reglamentado por Decreto 0310 de 

2022, desde los enfoques de sostenibilidad, innovación y socialmente responsables para lo 

cual se obliga a entregar un informe mensual en el cual se observe la aplicación y 

seguimiento de la implementación de la política pública Acuerdo 016 de 2020 del Distrito 

de Medellín. 17) Obtener el paz y salvo de la Secretaría de Infraestructura Física del Distrito 

de Medellín respecto al espacio público. 18) Apoyar la entrega del proyecto a Gestión y 

Control Territorial y protocolización ante notaría mediante Escritura Pública registrada en la 

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del Certificado Técnico de Ocupación. 19) 

Realizar todos los demás trámites que sean requeridos ante las entidades respectivas. 20) 

Realizar las capacitaciones al personal y/o organismo que operará los equipos instalados 

en la obra. 21)  El contratista deberá realizar el cierre de actas de entorno y vecindad, el 

certificado FIC, carta de cumplimiento de calidad, el cierre financiero con todas y cada una 

de las actas generadas durante la ejecución y las demás actividades que sean necesarias 

conforme a los estudios y diseños realizados en el Contrato N° 4600102926 de 2024 y las 

recomendaciones de la Gerencia Técnica Especializada. 22) Realizar las gestiones 

necesarias para el cumplimiento de los requisitos de ejecución de la presente orden de 

servicio, así como informar al supervisor/interventor de la orden de servicio, las novedades 

que se presenten durante la ejecución de esta, que puedan generar modificaciones, 

adiciones, prórrogas. 23) Ejecutar la orden de servicio garantizando en todo caso el 

cumplimiento de la normatividad aplicable, así como la eficiencia y eficacia de los recursos 

y la calidad de los productos y servicios prestados. 24) Reportar de manera inmediata al 

supervisor/interventor de la orden de servicio, cuando por cualquier causa se requieran 

modificaciones a la propuesta técnica y/o al presupuesto, mediante oficio motivado y 

firmado por el representante legal, o quien debidamente facultado haga sus veces. 25) 

Realizar aplicación, formulación e implementación del Plan de Acción Socioambiental en 

Obra (PASAO), de acuerdo con las disposiciones de la “Guía de Manejo Socioambiental 

para la Construcción de Obras de Infraestructura Pública de Medellín”, adoptada mediante 

el Decreto 1382 de 2014. 26) En caso de requerirse, el contratista deberá garantizar el 

transporte, bodegaje, así como las pólizas que se requieran para dicha operación. 27) 

Garantizar que el funcionamiento del sistema implementado y en general de los bienes y 

equipos que lo componen, objeto de la orden de servicio, sea continuo y sin limitaciones 

funcionales, según los niveles de servicio definidos en el anexo técnico de la presente orden 

de servicio. 28) Realizar toda la implementación requerida de acuerdo a las condiciones del 

anexo técnico. 29) Suministrar e instalar las protecciones necesarias según lo establecido 

en el anexo técnico de la presente orden de servicio y en los estudios y diseños en el 

datacenter, cuartos técnicos, contra descargas eléctricas, sobrecargas, transcientes, 

espurios y picos de voltaje y de corriente, adicional a las protecciones generales del sistema 

que sean instalados por el contratista. Si posterior a la instalación y recepción del sistema 
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se detectan fallas aducidas a protecciones inapropiadas o protecciones faltantes, el 

contratista., las debe suministrar e instalar sin costo adicional. 30) Cumplir con los tiempos 

y actividades determinados en los cronogramas del proyecto disponiendo de todos los 

medios y recursos para tal fin.  31) Cumplir con todas y cada una de las especificaciones 

indicadas en el Anexo Especificaciones Técnicas, que hace parte integral de la orden de 

servicio.  32) Garantizar en la ejecución de la orden de servicio el personal mínimo 

requerido, de conformidad con las especificaciones y perfiles descritos, el cual hace parte 

integral de la presente orden de servicio. 33) Realizar pruebas de funcionamiento previo a 

la puesta en servicio del sistema: como mínimo diez (10) días antes del vencimiento de la 

presente orden de servicio, con el fin de garantizar su estabilidad y realizar ajustes, 

minimizando riesgos en su puesta en funcionamiento. Para lo cual se elaborará un protocolo 

de pruebas. 34) Realizar con mínimo diez (10) días de antelación a la fecha de entrega 

definitiva de la orden de servicio, todas las pruebas de funcionamiento, a fin de garantizar 

su estabilidad y realizar ajustes, y minimizar los riesgos para la puesta en funcionamiento. 

35) Garantizar que el hardware entregado dentro de la presente orden de servicio sea nuevo 

y fabricado a partir de 2025, y el software última versión. 36) Instalar, configurar y programar 

todos los equipos que serán entregados, para que operen de manera correcta. 37)  Entregar 

al finalizar la presente orden de servicio, los planos actualizados con ingeniería de detalle. 

38) Entregar una vez terminada la instalación, la topología AS BUILT. La información 

entregada incluirá planos eléctricos y electrónicos con las modificaciones hechas durante 

el desarrollo del proyecto (Planos Récord, los cuales deben ser entregados en medio físico 

y deben estar aprobados por la curaduría bajo la Modalidad BIM, LOD 350 en Revit sin 

colisiones o algún tipo de error), niveles de señal, puntos de prueba, cajas de inspección y 

otros elementos que se considere sean necesarios para garantizar un mantenimiento 

apropiado del sistema; todo esto será entregado al finalizar la instalación. 39) Disponer, a 

través de la página web las fichas técnicas, en español o inglés, de todos los equipos 

instalados.  40) Presentar un plan de trabajo avalado por la supervisión /interventoría 

ajustado al tiempo de ejecución, que incluya como mínimo los siguientes requerimientos: a) 

Acta de inicio y b) Acta de constitución del proyecto, como requisito previo a la entrega del 

anticipo. c) Presentación de gerente de proyecto e ingenieros residentes. d) Visita de Inicio 

e) Elaboración y puesta de órdenes de compra. f) Actividades de instalación de equipos o 

servicios de origen extranjero o nacional. g) Tiempos de importación. h) programa de obras. 

i) Instalación de acometidas eléctricas. j) Adecuación de instalaciones. k) Configuración. l) 

Verificación de especificaciones. m) Protocolo de pruebas. n) Entrega de manuales y 

planos. ñ) Capacitación. o) Acta de recepción a satisfacción, y los demás que se consideren. 

41)  Elaboración y puesta de órdenes de compra 42) Proporcionar la capacitación técnica 

y de operación al personal designado para tal fin, acerca de licencias, normas, documentos, 

software y hardware, de garantías, pólizas, permisos, daños y fallas. 43)  Proveer las 

garantías necesarias de los equipos y bienes entregados objeto de la presente orden de 

servicio.  44) Asumir los costos por los daños y/o fallas que ocasione el contratista durante 

la implementación y los mantenimientos establecidos. 45) Presentar en conjunto al 

supervisor/interventor el cronograma detallado para el proyecto dentro de los cinco (5) días 

hábiles siguientes a la firma de la presente orden de servicio 46) Elaborar la EDT y curva S 

para el seguimiento de la orden de servicio de acuerdo los lineamientos de la supervisión 

47) Entregar oportunamente los insumos necesarios al Distrito para Ia gestión y expedición 
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de permisos y licencias requeridos para la implementación. 48) Dar respuesta oportuna a 

las solicitudes de la supervisión y/o interventoría en máximo dos (2) días hábiles. 49) 

Participar en los comités de supervisión, seguimiento y control a la ejecución del proyecto.  

50) Atender todas observaciones de tipo técnico realicen y realizar los ajustes que sean 

necesarios en aras de lograr la correcta implementación del proyecto. 51) Garantizar el 

soporte, mantenimiento preventivo y correctivo apropiado para todos los sistemas 

instalados según lo dispuesto en el Anexo No. 2-Especificaciones Técnicas de la SPO 

2025-3. 52) Deberá desarrollar el Plan de Gestión Social (PGS) el cual incluirá, entre otros, 

el levantamiento de actas de vecindad y entorno; el funcionamiento del Punto de Atención 

a la Comunidad (PAC) o la integración con los canales oficiales de PQRS; y las acciones 

de comunicación pública establecidas por la entidad contratante. Su ejecución deberá 

mantenerse durante todas las etapas del proyecto, en concordancia con el cronograma 

general, la normativa vigente y las obligaciones contractuales aplicables. 53) Las demás 

que se deriven de la naturaleza de la presente orden de servicio y que garanticen su cabal 

y oportuna ejecución.  

 

CONFIDENCIALIDAD:  

En caso de que exista información sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener 

la confidencialidad de esta información, la cual deberá estar previamente marcada como 

tal, para ello una parte debe comunicar a la otra que la información suministrada tiene el 

carácter de confidencial y ambas partes aceptan que protegerán la información confidencial 

de cada una, de la misma manera y en el mismo grado en que protegen su propia 

información confidencial.  

 

Por lo anterior, y teniendo en cuenta la naturaleza del proyecto para la implementación del 

Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano para el 

Distrito de Medellín -C5-, el cual versa sobre un Complejo de Seguridad; el contratista, sus 

empleados y subcontratistas se obligan de manera indefinida a no distribuir, divulgar o 

publicar a terceros información confidencial que puedan llegar a conocer con ocasión de la 

ejecución de la presente orden de servicio. Su incumplimiento dará lugar a cobrar la 

cláusula penal, sin perjuicio de las acciones legales a que haya lugar. 

 

LIQUIDACIÓN 

La orden de servicio será objeto de liquidación dentro de los cuatro (4) meses siguientes a 
su terminación. Dentro de este plazo, las partes acordarán los ajustes, revisiones y 
reconocimientos a que haya lugar, de los cuales quedará constancia en el acta de 
liquidación. Si es del caso, para la liquidación se exigirá al contratista la ampliación de la 
vigencia de los amparos y garantías para avalar las obligaciones que deba cumplir con 
posterioridad a la extinción de la orden de servicio. En todo caso la liquidación de la orden 
de servicio estará sujeta a las disposiciones del reglamento de contratación de la ESU. 
 
SUBCONTRATACIÓN 
El contratista podrá subcontratar actividades específicas que no constituyan la totalidad del 
objeto contratado, siempre y cuando cuente con autorización previa de la supervisión de la 
ESU. Así mismo, tendrá responsabilidad integral por los actos, omisiones y calidad de los 
subcontratistas. Deberá informar por escrito a la supervisión de la ESU, el listado de 
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subcontratistas, sus actividades, montos y plazos. Se prohíbe la subcontratación en cadena 
sin la autorización expresa de la ESU. 
 
MODIFICACIONES, ADICIONES Y PRÓRROGAS 
Toda modificación al valor, plazo o alcance de la presente orden de servicio, deberán 
formalizarse mediante otrosí escrito, previa justificación técnica y aprobación por parte del 
Comité de Gerencia de la ESU con funciones de asesor de contratación. Toda adición 
requerirá la ampliación de garantías y la existencia previa de las apropiaciones 
presupuestales, conforme al Reglamento de Contratación de la ESU. 
 
INDEMNIDAD 
De conformidad con el reglamento de contratación de la ESU el contratista se obliga a 
indemnizar a la Entidad con ocasión de la violación o el incumplimiento de las obligaciones 
previstas en la presente orden de servicio. El contratista se obliga a mantener indemne a la 
ESU de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como 
causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio causado y hasta por el valor 
del presente de la presente orden. Igualmente, el contratista mantendrá indemne a la 
Entidad por cualquier obligación de carácter laboral, o relacionadas que se originen en el 
incumplimiento de las obligaciones laborales que el contratista asume frente al personal, 
subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas de la 
presente orden de servicio. 
 

CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA  

De conformidad con el artículo 1592 del Código Civil Colombiano, las partes convienen que 
en caso de incumplimiento del contratista de las obligaciones de la presente orden de 
servicio, o de la terminación de esta por hechos imputables a él, pagará a la ESU en calidad 
de cláusula penal pecuniaria una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total 
de la orden de servicio. El valor pactado de la presente cláusula penal es el de la estimación 
anticipada de perjuicios, no obstante, la presente cláusula no impide el cobro de todos los 
perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Si lo anterior no fuere posible, 
se cobrará por la vía judicial. Las partes convienen, conforme lo establece el artículo 1600 
del código civil, que podrá pedirse a la vez la pena y la indemnización de perjuicios a que 
hubiere lugar. Todo ello, con observancia del debido proceso. 
 

 
UTILIZACIÓN DE MECANISMOS DE SOLUCIÓN DIRECTA EN LAS CONTROVERSIAS 

CONTRACTUALES.  

La ESU y el contratista buscarán solucionar en forma ágil, rápida y directa las diferencias y 
discrepancias surgidas de la actividad contractual. Para tal efecto, al surgir las diferencias 
acudirán al empleo de los mecanismos de solución de controversias contractuales, a la 
conciliación, a la amigable composición o a la transacción. En todo caso, la implementación 
de los anteriores mecanismos estará supeditada a la necesidad del servicio por parte de la 
ESU o de sus clientes. 
 
Únicamente en caso de no ser posible resolver las diferencias mediante los mecanismos 
anteriores, se acudirá a la jurisdicción contencioso-administrativa, conforme a lo establecido 
en la Ley 1437 de 2011 (CPACA). 
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CLÁUSULA DE INTEGRIDAD, TRANSPARENCIA Y CONFLICTO DE INTERESES 
El contratista declara que no ha ofrecido, prometido o entregado beneficios indebidos a 
servidores públicos o terceros en relación con la orden de servicio, y se compromete a 
reportar cualquier situación de conflicto de interés, intento de soborno o práctica corrupta 
conforme a lo establecido en la Ley 2195 de 2022.El incumplimiento de esta cláusula será 
causal de terminación unilateral por justa causa y dará lugar al cobro de la cláusula penal. 
 
PROPIEDAD INTELECTUAL 
Todo desarrollo tecnológico, código fuente, manuales de operación y mantenimiento, 
esquemáticos, topologías, arquitectura, memorias de cálculo o documento técnico 
generado en virtud de la presente orden de servicio será propiedad exclusiva de la ESU y/o 
del Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín. El contratista deberá 
entregar las licencias de uso perpetuo o de largo plazo necesarias para la operación del 
sistema, sin restricciones de usuario ni de tiempo, conforme a lo establecido en el Anexo 
N°2-Especificaciones Técnicas de la SPO 2025-3. 
 
En caso de utilizar software de terceros, deberá garantizar a la ESU y/o del Distrito Especial 
de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín los derechos de uso; así mismo deberá 
garantizar el mantenimiento y actualizaciones, conforme a lo establecido en el Anexo N°2-
Especificaciones Técnicas de la SPO 2025-3. 
 
TERMINACIÓN  

La presente orden de servicio se podrá dar por terminada por las siguientes causas: 1) 
Cuando se alcance y se cumpla el objeto de la orden de servicio. 2) Por mutuo acuerdo de 
las partes. 3) Cuando por razones de fuerza mayor o caso fortuito se haga imposible el 
cumplimiento del objeto contractual. 4) Por el incumplimiento administrativamente 
declarado por parte de la autoridad competente de cualquiera de las obligaciones 
establecidas en la orden de servicio. 5) Por vencimiento del término fijado para la ejecución 
de esta. 6) Por las demás causales señaladas en la Ley. 
 
DOCUMENTOS INTEGRALES: Hacen parte de la presente orden de servicio, el Contrato 

Marco N°202500174 y sus anexos; así como los demás documentos emanados con 

ocasión de la misma. Las estipulaciones pactadas mediante el presente documento no 

constituyen novación al contrato marco del cual se deriva y que se encuentra vigente. 

 

PARÁGRAFO: Se adopta el Anexo N°23-Matriz de Riesgos como parte integral de la 

presente orden de servicio que identifica, asigna y gestiona los riesgos asociados a la 

implementación del Complejo de Seguridad Distrital de Medellín. 
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ACEPTACIÓN ORDEN DE SERVICIO: En aceptación de lo anterior, se firma por las partes 
a los seis (6) días del mes de noviembre del año 2025. 
 
 
ESU            
 
 
 
 
 
 
MATEO GONZÁLEZ BENÍTEZ       ANGÉLICA MARÍA LÓPEZ GARCÉS 
Gerente          Subgerente de Servicios 
ESU      ESU  
 
 
CONTRATISTA 
 
 
 
 
 
DIANA CAROLINA LANCHEROS PAREDES 
Representante Legal 
UNIÓN TEMPORAL GESTIÓN INTEGRAL      
        

Aprobó: 
 
Kamal Abdul Nassar Montoya- Secretario General 
  

  
  
    

Aprobó: 
Nathalia Restrepo Caro- Subgerente Administrativo Y 
Financiero 

 

Revisó: 
 
Vanessa María Ospina Rendón-Líder de Compras 
  

  
  
    

Revisó:  

Carlos Alberto Valencia Osorio-Líder de Contabilidad 

y Costos-Subgerencia Administrativa y Financiera 

 
 
 

Proyectó: 
Cristian Ferney López Castrillón--Profesional 
Especializado - Unidad De Gestión Jurídica  

  
   
   

Proyectó: 
Tatiana Silva Pulido-Profesional Especializado- 
Subgerencia de Servicios 

  
  
   

Proyectó: 
Mónica Cecilia Erasso Cifuentes-Profesional 
Especializado - Subgerencia de Servicios 

  
  
   

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones 
legales vigentes, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma. 
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   6.225367735682343
    
   0.0
    
   0.0
    
   
        
     Chrome 142.0.0.0
        
     Windows 10 64-bit
        
     190.71.54.146
      
  
    
   
        
     
      
  
    
   KgYHsEoGhcCn6L7D13cjvevlAfc=
    
   
        
     a1b7b05d2a08aef26075a2c432dc0947a69f3e4de7222c074e33fe7e6e2b0ad7
        
     6Z3jGs8oId9bgqaY1DbpZUAWJyI=
        
     hf/NLdkXw3uOt3bYKEowwX/7TMM=
        
     NfV0wXHUbBe4PmhNxjO1jYOV+eY=
        
     dPRndw1BlPcFOqopIv1BB67CVCE=
        
     N+G44YiRqE7g6c1TPAgbZ/ZBwyA=
        
     03UbBAudNbR0Ll5Tx0M2ybJqjhk=
        
     V+k+LoYPPylk79XjC2Vxnme3dJc=
        
     CV+Pg9fl+09k0wvWRLLIJLya1+s=
        
     bcK/Ki47ky9JYyvSvkOEVHM8Qdo=
        
     Y47PROzKm+h32Y+JI55dUU50oyA=
        
     iki6p7zcWlRXPZgrmMfLl+fmc0U=
        
     YKYn1g0205Mv9uTrRA81g7GneXQ=
        
     yrtEOT0w9n1JSkzugbltjMd/yPc=
        
     nBxuLp8GjN4NyO+DtavlcMK1tZ0=
        
     3nBgy8NIBxqx5b1iF1CiVAOH3ZI=
        
     sPhhxpZnCVCt7ZuuWp7JLbuYCMg=
        
     NPZk6clcoi+4zMnmB8nhy4+NAdw=
        
     jMJU4E+cjKr8z6iWNVhXhUTEOfs=
        
     Lq7h/+l3gooZKGuHEC1e8zek+lo=
        
     49KvM3KipbUJGJ+9S3BXsMfBSM8=
        
     2cB8D8NZjn52Nlpy9cI0ee8J3hE=
      
  
    
   AES/ECB/PKCS5Padding
    
   iZ/CFQZaUBguKRCEBOm9wvPxsGWGQ8UUI+DhTueWW/u0d0A4XStkAwtLSivvhPO4Lkp4tPsiP1C/U5Ypos9ZctmpZj50QtWu8YKq6ME8gnXIqMel0v1kkRGjYLGvjIPA1g6HbPoWD5rI6Wtj3mlVh3I7ehNJ9IwefOBkw1x7wM5Ulc3ZaQ0xCZop9zlho6yysca3uNzXtrYpbEqcO9WU2lEjcpYu10eLulkHgb5mzjq+jkGcv0mvgNRvrRm6Kd+VqL7J7PlPxSQXZtzj0BhcCmG+jwyBAQGfevAfm9qheC3cVS1wiiu7qJz9z4Ya/GaZ+3RC4japGkSbe1b1OQYomw==
    
   
    
   
  
         hXXXFcrrZcFcJqMo+T2HxZS/DGjoKcnuZZVMFttC+c4=      8w/hH9ugmMVeN9ZXp49mlrzmpebMhD9KafCTpkiuYa4=     qVE5IEZG6HydmxXvcpJTzJ9m60Pf+T5O9tuxYXAD/4s= D4grq0SNFW42bE5zjG1ctzfQ8eeCx23RfPkAFOSY7RA63Xf32TXQT/JpGfLDOkM3LsQYN5IfSwxOXeX7SEQYMVDonQgPcUEE6XJZV1EpHLB6QX+2IbWz9ErM6Oq7TG7vPkDEnujzVkwEfNjtOVJFvCScfH0NmNsJCkXbn7pIbAwEaYCHbocTDo6K0lpnMFP8Jyb4giTMOjQZ6YXlDezwB+RLRXP9ztTfa9Y9btVc7HVOfuLxKGKzevpS2jSjgr/NlonnKG3uVAqtiwkwHjIYmvPt7zN0t3waP+uMLRD92M9I9xxuw4G5CfVMN9gOL2L9whyU1oB3ySfyjsxxnDglZQ==        2025-11-07T04:07:34Z     b03jSQPzOvNcnUdyR150pcLu6QI=  CN=VIAFIRMA TSA SUB CA,2.5.4.5=#130f56415445532d423931303532313432,OU=VIAFIRMA QTSP,O=VIAFIRMA SOCIEDAD LIMITADA,C=ES 505844158823895283444931409336118665195381540375    application/octet-stream

BD_RQGP1762465726482R389P001E002-001
Firma manuscrita de Nelly Tatiana Silva Pulido

BD_RQGP1762465726482R389P001E003-001


 
    
   0.0
    
   0.0
    
   
        
     Chrome 142.0.0.0
        
     Windows 10 64-bit
        
     190.71.54.146
      
  
    
   
        
     
      
  
    
   lDbfdT4iA6onOSH6WzR3jqj5KeU=
    
   
        
     a1b7b05d2a08aef26075a2c432dc0947a69f3e4de7222c074e33fe7e6e2b0ad7
        
     6Z3jGs8oId9bgqaY1DbpZUAWJyI=
        
     hf/NLdkXw3uOt3bYKEowwX/7TMM=
        
     NfV0wXHUbBe4PmhNxjO1jYOV+eY=
        
     dPRndw1BlPcFOqopIv1BB67CVCE=
        
     N+G44YiRqE7g6c1TPAgbZ/ZBwyA=
        
     03UbBAudNbR0Ll5Tx0M2ybJqjhk=
        
     V+k+LoYPPylk79XjC2Vxnme3dJc=
        
     CV+Pg9fl+09k0wvWRLLIJLya1+s=
        
     bcK/Ki47ky9JYyvSvkOEVHM8Qdo=
        
     Y47PROzKm+h32Y+JI55dUU50oyA=
        
     iki6p7zcWlRXPZgrmMfLl+fmc0U=
        
     YKYn1g0205Mv9uTrRA81g7GneXQ=
        
     yrtEOT0w9n1JSkzugbltjMd/yPc=
        
     nBxuLp8GjN4NyO+DtavlcMK1tZ0=
        
     3nBgy8NIBxqx5b1iF1CiVAOH3ZI=
        
     sPhhxpZnCVCt7ZuuWp7JLbuYCMg=
        
     NPZk6clcoi+4zMnmB8nhy4+NAdw=
        
     jMJU4E+cjKr8z6iWNVhXhUTEOfs=
        
     Lq7h/+l3gooZKGuHEC1e8zek+lo=
        
     49KvM3KipbUJGJ+9S3BXsMfBSM8=
        
     2cB8D8NZjn52Nlpy9cI0ee8J3hE=
      
  
    
   AES/ECB/PKCS5Padding
    
   FU7rPyz8ARdCfVUV72kbR4uI7SrmhlldZ91XN9XiIjH+/kbJ/KxGtwhBwplz1xQtIRg60wdpLEl1X5G/j3P1/DZkZFpdkV2zRWIVbncw3SaDw8NL0DHjwQtpB5g266Km7w4lNh2tpPVxOy/AxGbevbbjrzwcpANEerv4qAN3L36lUubMvWscAHDHApBxZLvdFKVHW6KC4L8GrD8AUNu2mhB+LwNZ2FUdFx8PcozzPUv3ZcOfOi89aQUC36T+Y7B5FRQUc6QmIQjTiee2ppY76pMIUvLmvm2dhKjXFoc7YQkl7/Pe+SUrCJPr2d3rZjhxnCiyqjkLArSKOvCBTYr6/Q==
    
   
    
   
  
         hXXXFcrrZcFcJqMo+T2HxZS/DGjoKcnuZZVMFttC+c4=      vbxP4vTq3wAS8tLdbfJBCPRiisT+c5TrZCCoj+kfPco=     qzb3iLVgzsTWtDFThccqCSQjEpa46cGDjTw3sM3sZV8= Kj16TT+wnkZy28x5Y7iaLmgPFOdn0jmZrHvJSqB4TrirvLVZjapdXKJiX3hq2cUWr3G8Ks1Lnd4iltqNaXaw/30uqu60nPIq2v7JfEpmmr3prDdjB4XgmhRK0wrCG7xsL79XaITyJMRA5SZF03gW03sPsXS6qud6OnPSF5hnbCcxRgMRCfqLA6H/bjhYIqw1Gs97MdpSFeyek2O64GYS+LzmvQYpPWcdi1nQodmX+iE//1yp5F9BL/fCRnnk+VN8GcNevW0d7i/F6AZTDkGhwyRuhB1gv6c4m3pPc13CXF7b3O5SwjM2iK6Vogv7vMDr2QFzgqEn1f9X857kjakabg==        2025-11-07T04:07:34Z     b03jSQPzOvNcnUdyR150pcLu6QI=  CN=VIAFIRMA TSA SUB CA,2.5.4.5=#130f56415445532d423931303532313432,OU=VIAFIRMA QTSP,O=VIAFIRMA SOCIEDAD LIMITADA,C=ES 505844158823895283444931409336118665195381540375    application/octet-stream

BD_RQGP1762465726482R389P001E003-001
Firma manuscrita de Cristian Ferney López Castrillón

BD_RQGP1762465726482R389P001E004-001


 
    
   -75.57474671888355
    
   6.225394701626797
    
   0.0
    
   0.0
    
   
        
     Firefox 144.0
        
     Windows 10 64-bit
        
     190.71.54.146
      
  
    
   
        
     
      
  
    
   wlcUsAuL7ppuAmEJ6oVqb60LPI4=
    
   
        
     a1b7b05d2a08aef26075a2c432dc0947a69f3e4de7222c074e33fe7e6e2b0ad7
        
     6Z3jGs8oId9bgqaY1DbpZUAWJyI=
        
     hf/NLdkXw3uOt3bYKEowwX/7TMM=
        
     NfV0wXHUbBe4PmhNxjO1jYOV+eY=
        
     dPRndw1BlPcFOqopIv1BB67CVCE=
        
     N+G44YiRqE7g6c1TPAgbZ/ZBwyA=
        
     03UbBAudNbR0Ll5Tx0M2ybJqjhk=
        
     V+k+LoYPPylk79XjC2Vxnme3dJc=
        
     CV+Pg9fl+09k0wvWRLLIJLya1+s=
        
     bcK/Ki47ky9JYyvSvkOEVHM8Qdo=
        
     Y47PROzKm+h32Y+JI55dUU50oyA=
        
     iki6p7zcWlRXPZgrmMfLl+fmc0U=
        
     YKYn1g0205Mv9uTrRA81g7GneXQ=
        
     yrtEOT0w9n1JSkzugbltjMd/yPc=
        
     nBxuLp8GjN4NyO+DtavlcMK1tZ0=
        
     3nBgy8NIBxqx5b1iF1CiVAOH3ZI=
        
     sPhhxpZnCVCt7ZuuWp7JLbuYCMg=
        
     NPZk6clcoi+4zMnmB8nhy4+NAdw=
        
     jMJU4E+cjKr8z6iWNVhXhUTEOfs=
        
     Lq7h/+l3gooZKGuHEC1e8zek+lo=
        
     49KvM3KipbUJGJ+9S3BXsMfBSM8=
        
     2cB8D8NZjn52Nlpy9cI0ee8J3hE=
      
  
    
   AES/ECB/PKCS5Padding
    
   jKtFHlQFJ2vq5OPbZ4O2KR+HodxaX+PHY2pKQSRFAb58FZY/v4djM9/IeJtKHdP+QfexNA1MaJPkhz+J2QabqZmLZJywqDXEaMyVcA0DDu0enUT0JedGZyPjSKgwu6mgZ/3jHww6+gLsqJLFPRur7LaKAoI2ZATrDzlWuyvK1mM8NFGoEfQV7tpzmCr5r68vuq+vjnuv5u991B+zL4poapbBIIlFubYe0jjPctR4zFU82I/0PzvdoFN5a64BKt6VbloIMsB1V1EET/W8+tsYug0DYOmDTHbe4TP8kbGw488MEaoObN5AZVn+H+RFrBrTYTrqK3+2uEwTbfUcL0dkLg==
    
   
    
   
  
         434kCzLahDclLqVsNroyUTJceCPhmf/TXORJubyl8wA=      myqwIk87jSypq9AnOO63xHFjMZJkjnvrQRJ6Mc33qKo=     Tp6/S+1hjdVv+TWvOstRqwmxFuozER2ePwIdkj9RFfM= FxoPOuNJ5ymoClTmaEigGSStIsqLqI2QBhuqQabn9gs9w7vgI/8Irfa7rPIPHiKJdxqBJnbohlQ7ae+spYJI2J1XOOrBRJ3E2xmVyKTFSE/L2vyDIppa274NtwOYQHCx5SA7lecnuMcBKArHDV4tGJjDSuC49cG/DYn7STQBFyFuC3H9ToybOoIBZaPxBD/sr+BKMV78k3etFevb3VyQurRBkwmrnaj+38/6Pbd2+aKaMMOGzNOk4prAObxzYv//vfC6xjF4ukDIXImqBIRcRZJlrbix4OJpitvc+7yKqezR+JoLbG0mP8uEDYyb54wjT1ScS78gOsCZeEYwfaxcCQ==        2025-11-07T04:07:35Z     b03jSQPzOvNcnUdyR150pcLu6QI=  CN=VIAFIRMA TSA SUB CA,2.5.4.5=#130f56415445532d423931303532313432,OU=VIAFIRMA QTSP,O=VIAFIRMA SOCIEDAD LIMITADA,C=ES 505844158823895283444931409336118665195381540375    application/octet-stream

BD_RQGP1762465726482R389P001E004-001
Firma manuscrita de Carlos Alberto Valencia Osorio

BD_RQGP1762465726482R389P001E005-001


 
    
   -75.5622727171246
    
   6.202625593879815
    
   1.0
    
   1.0
    
   mouse
    
   
        
     Chrome 142.0.0.0
        
     Windows 10 64-bit
        
     181.129.120.26
      
  
    
   
        
     
      
  
    
   fOPPOft/8vEqbe2hK++lghP/RgA=
    
   
        
     a1b7b05d2a08aef26075a2c432dc0947a69f3e4de7222c074e33fe7e6e2b0ad7
        
     6Z3jGs8oId9bgqaY1DbpZUAWJyI=
        
     hf/NLdkXw3uOt3bYKEowwX/7TMM=
        
     NfV0wXHUbBe4PmhNxjO1jYOV+eY=
        
     dPRndw1BlPcFOqopIv1BB67CVCE=
        
     N+G44YiRqE7g6c1TPAgbZ/ZBwyA=
        
     03UbBAudNbR0Ll5Tx0M2ybJqjhk=
        
     V+k+LoYPPylk79XjC2Vxnme3dJc=
        
     CV+Pg9fl+09k0wvWRLLIJLya1+s=
        
     bcK/Ki47ky9JYyvSvkOEVHM8Qdo=
        
     Y47PROzKm+h32Y+JI55dUU50oyA=
        
     iki6p7zcWlRXPZgrmMfLl+fmc0U=
        
     YKYn1g0205Mv9uTrRA81g7GneXQ=
        
     yrtEOT0w9n1JSkzugbltjMd/yPc=
        
     nBxuLp8GjN4NyO+DtavlcMK1tZ0=
        
     3nBgy8NIBxqx5b1iF1CiVAOH3ZI=
        
     sPhhxpZnCVCt7ZuuWp7JLbuYCMg=
        
     NPZk6clcoi+4zMnmB8nhy4+NAdw=
        
     jMJU4E+cjKr8z6iWNVhXhUTEOfs=
        
     Lq7h/+l3gooZKGuHEC1e8zek+lo=
        
     49KvM3KipbUJGJ+9S3BXsMfBSM8=
        
     2cB8D8NZjn52Nlpy9cI0ee8J3hE=
      
  
    
   AES/ECB/PKCS5Padding
    
   d5I6oFfh7uZf8guGgSTjnFulcPupn9mXvHgalS8QcLzlcqrPa0OR+qkhODDb07KCJO91iZezoGKjZgXlyMnmjLu6sGgbLU9ytMmbI3AMNCXS+sHgyClQuEgzP7+ZC9RkcRB+vwVx3zyINCqJInjm3F0i6pr3XTa3ssrpasi2dyGlJ02VfNsw6kJqXZ5AfAtxX2CIwniO8AR5OywGUmLiop3LvHiX8tcRVeLvyyFgPd73z9AnkXhxIMWGpucRjbtfJHAXxC9BqYQmpDyy3VWS4bJSJLrxxrNjW7yTwYHH1kiUzKKFd6W4GJ3EoWmhXhBhXg14UK7BMQRHniJCQ9FeqQ==
    
   
    
   
  
         434kCzLahDclLqVsNroyUTJceCPhmf/TXORJubyl8wA=      rl+XflMno6vM3vGVAVTrb7FpoNTpq2PGTdHKlW6MMsU=     j1XKQRpylDv0jyifm4UEdc6tzVMQkzX8A8JR4b3e7Tc= hDZjSbHZKaWeGf32GpEy4dRjHO1H6TqBblchg6okInjplrLf0e1ZS3gVMYLPUwOJiGoW9pa0LGOrwTT0SRZdD4W1cNduy0VdYqW1RxELxq7hjKUCNwaHioHYc0o8z8q6YkR/CeZhfeNuT/QQSejoysTyRhrbLWwSg/ZdNtpbpvmqte6zL4ji53aqtBZklUo41mbeFPE7HBjo2Uvos6IQ38NZOtGLcKNt2M9VMYoNOFxgWtSlACLPyv72vNq/1lGcueRS8RFksImsxd46a/znyUUpTSb1coeurrTFZUoaCJ17X7Foe2wAGlBr2tVEdRyhVploNMyILO2hG8bx/40A3g==        2025-11-07T04:07:35Z     b03jSQPzOvNcnUdyR150pcLu6QI=  CN=VIAFIRMA TSA SUB CA,2.5.4.5=#130f56415445532d423931303532313432,OU=VIAFIRMA QTSP,O=VIAFIRMA SOCIEDAD LIMITADA,C=ES 505844158823895283444931409336118665195381540375    application/octet-stream

BD_RQGP1762465726482R389P001E005-001
Firma manuscrita de Vanessa María Ospina Rendón

BD_RQGP1762465726482R389P001E006-001


 
    
   0.0
    
   0.0
    
   
        
     Chrome 142.0.0.0
        
     Windows 10 64-bit
        
     190.71.54.146
      
  
    
   
        
     
      
  
    
   pL6l8TCCJ+LjN5wnbu97l06QPsU=
    
   
        
     a1b7b05d2a08aef26075a2c432dc0947a69f3e4de7222c074e33fe7e6e2b0ad7
        
     6Z3jGs8oId9bgqaY1DbpZUAWJyI=
        
     hf/NLdkXw3uOt3bYKEowwX/7TMM=
        
     NfV0wXHUbBe4PmhNxjO1jYOV+eY=
        
     dPRndw1BlPcFOqopIv1BB67CVCE=
        
     N+G44YiRqE7g6c1TPAgbZ/ZBwyA=
        
     03UbBAudNbR0Ll5Tx0M2ybJqjhk=
        
     V+k+LoYPPylk79XjC2Vxnme3dJc=
        
     CV+Pg9fl+09k0wvWRLLIJLya1+s=
        
     bcK/Ki47ky9JYyvSvkOEVHM8Qdo=
        
     Y47PROzKm+h32Y+JI55dUU50oyA=
        
     iki6p7zcWlRXPZgrmMfLl+fmc0U=
        
     YKYn1g0205Mv9uTrRA81g7GneXQ=
        
     yrtEOT0w9n1JSkzugbltjMd/yPc=
        
     nBxuLp8GjN4NyO+DtavlcMK1tZ0=
        
     3nBgy8NIBxqx5b1iF1CiVAOH3ZI=
        
     sPhhxpZnCVCt7ZuuWp7JLbuYCMg=
        
     NPZk6clcoi+4zMnmB8nhy4+NAdw=
        
     jMJU4E+cjKr8z6iWNVhXhUTEOfs=
        
     Lq7h/+l3gooZKGuHEC1e8zek+lo=
        
     49KvM3KipbUJGJ+9S3BXsMfBSM8=
        
     2cB8D8NZjn52Nlpy9cI0ee8J3hE=
      
  
    
   AES/ECB/PKCS5Padding
    
   c1U1BlEoBbIw552cpRPV3EBAtr6HbMZemVWZywFVWGsNowxx34I1FZS2+G3Mv+0O6WE1kYJaho/gfue/QQM39XccBnbvG15LLZ/74hiyMRMjBqhGIJTiApYPuG0SSAIwH3ydKkDyK5ZIobDlKfyufX9wpOJuA6+NqZlzueoGZI8tZ7HQj37FCUZzSeEfAztH4XzTt6n2pACFo6+JvPXmBkaquNLQtxanAfFI1jILHCkCfwsWkE1ovWPOatczl7IznDiGzkWoFOxHhX53m2oGa39CoJvrvLf8fDGtR3bvMe4EX5i6HzTgByfppzgMSEuv/LLnvAMSH+3kl70FFbB5fQ==
    
   
    
   
  
         ZFrU2wCCNSs5FZ2e0F5JG9d5YTohwaeywngZxjm6FPs=      bdXLBYpx9yZq7kvcf5v9u0TO/S2TJLFxoyplQXmTAZ4=     G3GA10iKk8+Ib/TsU24BarQB8/WN4nKyxaPjSBqj3H8= xuI9Y1mT0ttXuZTUcaVy8vYQfPcTjrliO6u5KnoK9IA10d+tpQjFHhkzqbolAT6aCVQmTF1/wyZj6SVxskxRaN3jdHlMTdanWQBksGldRrDT21xzdfCHl5Gpz2IXkJ6oWPbFpxRoovSdhyc8dJI/Iz5BLxK6+ZmJSEMQSnfqkIN/aYGJ0w+oZ5+Qfq8vU+1PfbVLeTC39CrXH0d1I9uzdUxFaWf0iQEPEq54u6j8IJYudR5cnTteXX8Val29g8banqsNjfWRhU/L1UZIGzomvxcoH4OQ3ghiwPQFVYa3Qi+ZDa6+ZgJDADOhIVNjP+DC25+s9QFW54UormAuXg8hhg==        2025-11-07T04:07:36Z     b03jSQPzOvNcnUdyR150pcLu6QI=  CN=VIAFIRMA TSA SUB CA,2.5.4.5=#130f56415445532d423931303532313432,OU=VIAFIRMA QTSP,O=VIAFIRMA SOCIEDAD LIMITADA,C=ES 505844158823895283444931409336118665195381540375    application/octet-stream

BD_RQGP1762465726482R389P001E006-001
Firma manuscrita de Nathalia Restrepo Caro

BD_RQGP1762465726482R389P001E007-001


 
    
   -75.5747772384577
    
   6.225346340739813
    
   0.5888671875
    
   0.1533203125
    
   pen
    
   
        
     Chrome 142.0.0.0
        
     Windows 10 64-bit
        
     190.71.54.146
      
  
    
   
        
     
      
  
    
   VgUC/FdZX7ij4Di/Vwd7B+4ZqwE=
    
   
        
     a1b7b05d2a08aef26075a2c432dc0947a69f3e4de7222c074e33fe7e6e2b0ad7
        
     6Z3jGs8oId9bgqaY1DbpZUAWJyI=
        
     hf/NLdkXw3uOt3bYKEowwX/7TMM=
        
     NfV0wXHUbBe4PmhNxjO1jYOV+eY=
        
     dPRndw1BlPcFOqopIv1BB67CVCE=
        
     N+G44YiRqE7g6c1TPAgbZ/ZBwyA=
        
     03UbBAudNbR0Ll5Tx0M2ybJqjhk=
        
     V+k+LoYPPylk79XjC2Vxnme3dJc=
        
     CV+Pg9fl+09k0wvWRLLIJLya1+s=
        
     bcK/Ki47ky9JYyvSvkOEVHM8Qdo=
        
     Y47PROzKm+h32Y+JI55dUU50oyA=
        
     iki6p7zcWlRXPZgrmMfLl+fmc0U=
        
     YKYn1g0205Mv9uTrRA81g7GneXQ=
        
     yrtEOT0w9n1JSkzugbltjMd/yPc=
        
     nBxuLp8GjN4NyO+DtavlcMK1tZ0=
        
     3nBgy8NIBxqx5b1iF1CiVAOH3ZI=
        
     sPhhxpZnCVCt7ZuuWp7JLbuYCMg=
        
     NPZk6clcoi+4zMnmB8nhy4+NAdw=
        
     jMJU4E+cjKr8z6iWNVhXhUTEOfs=
        
     Lq7h/+l3gooZKGuHEC1e8zek+lo=
        
     49KvM3KipbUJGJ+9S3BXsMfBSM8=
        
     2cB8D8NZjn52Nlpy9cI0ee8J3hE=
      
  
    
   AES/ECB/PKCS5Padding
    
   kmUPq3NF/FAI+EvSKERSNCC4DBj/gs7I8vdhPO2rYGWG15BvejWG4W5lc7kACF4/gyU4yHGBRGxs6DL9eMdhDhUqo1yLrN/b3uAjFEyw89fo7vdfA+G7aRdqb7k3tgfuKGYlSWddT2+eoD6/LtoVMHOiWD5WNEtn+vJfCV6F+X+clM9C/CrqRua5Z3+7m/QDrEtCu/lh7ucfEgC/hQl+FPw7CpuFoRsJYAwyBUuBW2nCGY0kdzz31wbRdQRoSUqyXoHgjfzV9qYnO3NlXI56YD75ixSlRJjnDn8l+AYBcuPLC0T3O7+IIV3Od89a7f2Ldcg6FCk/m8mpVRbANjlWwg==
    
   
    
   
  
         /YAKqCoc+szA+u0We82KjsM+/DmW+OybDGmKMPO9Cjo=      jT9VYe2T2+cW4W6AOspCBJGAMotK+qJeFQdVRzYCTtc=     pUpVA1pGaFhKRIHJjyh0MPT6mMG4FTv8ysepAG+SCgs= SDmInh9bepy9mqHGjLWKYmjU/Og8GS7N4grA8vwUi+oqiT3E5wqmLHqqVzgAdIkr2scO67BhJj68JDUqef88qko5fry0JuLpu1TCsLbg+bvuD+qe0/3WVvziPnwXDxI3M0NFUQ+cGUvdEgA9h4ckkBiXrpuBqEcZ+WgmB9Q/3cRBumi4IdeUKL2r68afmhzB4w9nL6+tYDA5Qo6t6Epmhx52nU9Oupho5dy3W6J+HeTm0403bwl+kG9bFvd0DhJfdxAeeZ2AHwAW2+rE35iOazgoqRgzvfWn+8/SNTE3TbRyJLUhwpmLDKSrf/JAgaYOAPTUm054QF1bIh0jLC10Vw==        2025-11-07T04:07:37Z     b03jSQPzOvNcnUdyR150pcLu6QI=  CN=VIAFIRMA TSA SUB CA,2.5.4.5=#130f56415445532d423931303532313432,OU=VIAFIRMA QTSP,O=VIAFIRMA SOCIEDAD LIMITADA,C=ES 505844158823895283444931409336118665195381540375    application/octet-stream

BD_RQGP1762465726482R389P001E007-001
Firma manuscrita de Kamal Abdul Nassar Montoya

BD_RQGP1762465726482R389P001E008-001


 
    
   0.0
    
   0.0
    
   
        
     Chrome 141.0.0.0
        
     Windows 10 64-bit
        
     181.55.247.64
      
  
    
   
        
     
      
  
    
   t620xJKpuuXMSPSzN2vbiakHfug=
    
   
        
     a1b7b05d2a08aef26075a2c432dc0947a69f3e4de7222c074e33fe7e6e2b0ad7
        
     6Z3jGs8oId9bgqaY1DbpZUAWJyI=
        
     hf/NLdkXw3uOt3bYKEowwX/7TMM=
        
     NfV0wXHUbBe4PmhNxjO1jYOV+eY=
        
     dPRndw1BlPcFOqopIv1BB67CVCE=
        
     N+G44YiRqE7g6c1TPAgbZ/ZBwyA=
        
     03UbBAudNbR0Ll5Tx0M2ybJqjhk=
        
     V+k+LoYPPylk79XjC2Vxnme3dJc=
        
     CV+Pg9fl+09k0wvWRLLIJLya1+s=
        
     bcK/Ki47ky9JYyvSvkOEVHM8Qdo=
        
     Y47PROzKm+h32Y+JI55dUU50oyA=
        
     iki6p7zcWlRXPZgrmMfLl+fmc0U=
        
     YKYn1g0205Mv9uTrRA81g7GneXQ=
        
     yrtEOT0w9n1JSkzugbltjMd/yPc=
        
     nBxuLp8GjN4NyO+DtavlcMK1tZ0=
        
     3nBgy8NIBxqx5b1iF1CiVAOH3ZI=
        
     sPhhxpZnCVCt7ZuuWp7JLbuYCMg=
        
     NPZk6clcoi+4zMnmB8nhy4+NAdw=
        
     jMJU4E+cjKr8z6iWNVhXhUTEOfs=
        
     Lq7h/+l3gooZKGuHEC1e8zek+lo=
        
     49KvM3KipbUJGJ+9S3BXsMfBSM8=
        
     2cB8D8NZjn52Nlpy9cI0ee8J3hE=
      
  
    
   AES/ECB/PKCS5Padding
    
   ZmVUTEDLudhH5IY+FkGuZMn0Kx1CT8zV8vWTgB6YCqPoVIg/Ffut15GZx/cRiqSRe8//FJVCwaz6aTOXDJJep1WH+XumFEbhtuSchX83EO0+BrQodLPLSNLFIHlYpdONrYSC9EEYzC1fyXEMscKJE5jNfzfyjRYuzsPk1G45uSRziU0izqL/C60lNPz692vWFVyaF8UL+sWSEoOyzM9GhW0krZqJlFAILAZ3g++RM1bpJyySKdg5KCdFGe4g9M5KfQIp1zciU4BSmOkmo+RPIkmNgrETQ3pXCvoLN0/R8Ol6l2D70zp8BC3uDuBeptzDWMEzcTtwTeUWm0r5LsRtxA==
    
   
    
   
  
         /YAKqCoc+szA+u0We82KjsM+/DmW+OybDGmKMPO9Cjo=      0rMErGlTrIjKdbrq34NBcEQ1wgCZ6PsABuXjEGNMHkk=     vRapi5Uk28NKeXkr+9HIE+FvzfFt80OU+WHLzBWc0Ww= N6E904V8ZEiuuF6wZEhSRj4Qb71xwKCsi5Oql1T9uuCLHcs0CZfny23cOs3IPOfo4/ecM/UMMoNN3Y1KyKGo0YIFqeJDmCc5xFLA6AvEWFlmb5V2Kl4oHZsXjin7TKyinYBOyu0euXXvKfpaSX2o/4+09pHvzPamFFerdDMD05fN1msiPl3+7+2b3BqIIY2ABSbYqkUlw0exH2udmcd/3KrIbnhzj+JhRbwLR43Tm5aLi99Zjo4fQRV/rIm/aCEK8V7DHSjaqm/45I2aVq2WruSZirEBOa69rdZhvpK6cryajA5TUo4Pz7MTpXMGPTGdTdxCqIZGn1PI6oZVMWAHqg==        2025-11-07T04:07:37Z     b03jSQPzOvNcnUdyR150pcLu6QI=  CN=VIAFIRMA TSA SUB CA,2.5.4.5=#130f56415445532d423931303532313432,OU=VIAFIRMA QTSP,O=VIAFIRMA SOCIEDAD LIMITADA,C=ES 505844158823895283444931409336118665195381540375    application/octet-stream

BD_RQGP1762465726482R389P001E008-001
Firma manuscrita de DIANA CAROLINA LANCHEROS PAREDES

BD_RQGP1762465726482R389P001E009-001


 
    
   -75.5769438
    
   6.2326843
    
   1.0
    
   1.0
    
   touch
    
   
        
     Chrome Mobile 142.0.0.0
        
     Android 10
        
     191.156.43.126
      
  
    
   
        
     
      
  
    
   AEnOaf2RFzX23eJV7bIhntc+whE=
    
   
        
     a1b7b05d2a08aef26075a2c432dc0947a69f3e4de7222c074e33fe7e6e2b0ad7
        
     6Z3jGs8oId9bgqaY1DbpZUAWJyI=
        
     hf/NLdkXw3uOt3bYKEowwX/7TMM=
        
     NfV0wXHUbBe4PmhNxjO1jYOV+eY=
        
     dPRndw1BlPcFOqopIv1BB67CVCE=
        
     N+G44YiRqE7g6c1TPAgbZ/ZBwyA=
        
     03UbBAudNbR0Ll5Tx0M2ybJqjhk=
        
     V+k+LoYPPylk79XjC2Vxnme3dJc=
        
     CV+Pg9fl+09k0wvWRLLIJLya1+s=
        
     bcK/Ki47ky9JYyvSvkOEVHM8Qdo=
        
     Y47PROzKm+h32Y+JI55dUU50oyA=
        
     iki6p7zcWlRXPZgrmMfLl+fmc0U=
        
     YKYn1g0205Mv9uTrRA81g7GneXQ=
        
     yrtEOT0w9n1JSkzugbltjMd/yPc=
        
     nBxuLp8GjN4NyO+DtavlcMK1tZ0=
        
     3nBgy8NIBxqx5b1iF1CiVAOH3ZI=
        
     sPhhxpZnCVCt7ZuuWp7JLbuYCMg=
        
     NPZk6clcoi+4zMnmB8nhy4+NAdw=
        
     jMJU4E+cjKr8z6iWNVhXhUTEOfs=
        
     Lq7h/+l3gooZKGuHEC1e8zek+lo=
        
     49KvM3KipbUJGJ+9S3BXsMfBSM8=
        
     2cB8D8NZjn52Nlpy9cI0ee8J3hE=
      
  
    
   AES/ECB/PKCS5Padding
    
   pD5zP7V70WNPKmY/AGlFjZDgfMGC1G9FvDjDgHBOAj/LbSpIaMV467n5PxVwDqvbT6YgkyZEGESQqMmd6yzM6TCu+rHzUUEeNEgbck9GgC6nvwpTrcPj+V3cDm6rwXz9bu7C0V0BCPpsvDwDhDQPNsOzc/uHQB8FUh/B7Fy9cxwycW0QzkxMEXjIXI0J1jsayrh/ZkQ437GmHyAq5qnDSZWFb3j7a0E4JtNVRZsp+HpKnqI4FnNZOTmR3bvzKAhDeqtIDZ5kknpzvYrBPSTAEp77ZPWyNK4bMybXDYpuwWAKt0dXcBdSu51ufbkiYwMcYnVpZ++6HWhgor8zl36nnw==
    
   
    
   
  
         DT1UdXnLL8fNzSt1X9/exgV/uACL8dmcd6oFhXusGHA=      tggn9p+uar+a+5ki0MBT9oJivscpb8XHJHQKOTDsJWA=     H7WImo0z8CNpLJ7L9gK6YjQ2YJ+H9wd6BySSpvjlaM4= nBAOj9bW+vhtOWDJDVqLZUAXMgWRXVX8123PCgsBzhUrohjgOFcsdueRZzLcGnRlRzscmuMNwYTCn+OpPFaTR6zeTWIdVSF+jZQqPJlSOlQIc0Onc7ZARSysq9zfgcrz1caIZ2aCtYUCmuMpDvsOyvhGK1iEzYWGDGhQiOsLf74DkBWpx7uZO8cGp64U1cq993lrsorAkiBlYC3XEP7ouKbscaSYVfi2f90phYJWfsIXbs0Ocb4NuMI7+aSc7/siN6HHwvJLhMc7vVRzhnapLhbJ863oy9L9EeHku5xNz1CtSpxhhiTFHduuhSVEWbY6QwIIDvpKqDdt3FoA0qE4HA==        2025-11-07T04:07:38Z     b03jSQPzOvNcnUdyR150pcLu6QI=  CN=VIAFIRMA TSA SUB CA,2.5.4.5=#130f56415445532d423931303532313432,OU=VIAFIRMA QTSP,O=VIAFIRMA SOCIEDAD LIMITADA,C=ES 505844158823895283444931409336118665195381540375    application/octet-stream

BD_RQGP1762465726482R389P001E009-001
Firma manuscrita de Mateo González Benítez

BD_RQGP1762465726482R389P001E010-001


 
    
   -75.5625451
    
   6.2025097
    
   0.0
    
   0.0
    
   
        
     Chrome 140.0.0.0
        
     Windows 10 64-bit
        
     181.129.120.26
      
  
    
   
        
     
      
  
    
   P62oYf/lhuAotCdLsVZiYu+hYow=
    
   
        
     a1b7b05d2a08aef26075a2c432dc0947a69f3e4de7222c074e33fe7e6e2b0ad7
        
     6Z3jGs8oId9bgqaY1DbpZUAWJyI=
        
     hf/NLdkXw3uOt3bYKEowwX/7TMM=
        
     NfV0wXHUbBe4PmhNxjO1jYOV+eY=
        
     dPRndw1BlPcFOqopIv1BB67CVCE=
        
     N+G44YiRqE7g6c1TPAgbZ/ZBwyA=
        
     03UbBAudNbR0Ll5Tx0M2ybJqjhk=
        
     V+k+LoYPPylk79XjC2Vxnme3dJc=
        
     CV+Pg9fl+09k0wvWRLLIJLya1+s=
        
     bcK/Ki47ky9JYyvSvkOEVHM8Qdo=
        
     Y47PROzKm+h32Y+JI55dUU50oyA=
        
     iki6p7zcWlRXPZgrmMfLl+fmc0U=
        
     YKYn1g0205Mv9uTrRA81g7GneXQ=
        
     yrtEOT0w9n1JSkzugbltjMd/yPc=
        
     nBxuLp8GjN4NyO+DtavlcMK1tZ0=
        
     3nBgy8NIBxqx5b1iF1CiVAOH3ZI=
        
     sPhhxpZnCVCt7ZuuWp7JLbuYCMg=
        
     NPZk6clcoi+4zMnmB8nhy4+NAdw=
        
     jMJU4E+cjKr8z6iWNVhXhUTEOfs=
        
     Lq7h/+l3gooZKGuHEC1e8zek+lo=
        
     49KvM3KipbUJGJ+9S3BXsMfBSM8=
        
     2cB8D8NZjn52Nlpy9cI0ee8J3hE=
      
  
    
   AES/ECB/PKCS5Padding
    
   PB4el2eeLVktKrznW4Z1Rf4v3t/GdYmNlhAhxLuOXqluKzG7fh/5TMM8WyVVdGwRTvtOp4HYyWoMGII9fUkUtceyOaDxVdnBcKJEgXpWwcZPYhRIcH4ryNPBXrBIIuFoCO1LJPUMtFRIJlsx4H39dlCPVtRAtJsS9XSLUbm05Wj5PakuL0j7uPwjxbr+iUHc5pw6/1oQC2+Yk2rbIAgT0edMcTcp0KwS9lQ9hga0KFvHsAKS9FNqsw2JGpwotXvpGtR5txoY6sLgBQzi0i5kIYe5ORQ56mf9jlGhS2lwu6pUkLNLVYsWM7REy1KgCIL4oFQNmav4TEuQpQ8DQM1eUw==
    
   
    
   
  
         ex/E9f8fc2+irgo6CqoJInkyjaPVlgycICbA1BBycvw=      AXo3MLZ8PHb/nMCXDffyql9l9YXjCddb5Irzux9SxNY=     uvX0OgxFRAzpBsgVpjt2NNaJs+UPnbf2ReTH/nnlYRk= KFvzW3nNpoImxY+gn4jyfaxMUOGqsNV2JcSKfKu65etPbhLqY+zfa0XhWZVc2HgYVuvB8aCfWe93NV7NsxqEFOeh0UNso9t/wxCHM6psBUA/AeQlJtSHy0c2Xg+NFLDyJd7S7P1XMS1xwrPmiCfyS+NeWtuYiyAIjtYZbDWzGIiN7jRjXXcM/o2/04xbQVibIZBsJHCm9yLswq4zgD4Bpl9Re0sOFzYmvPn4roAHOk2F0GZiGK7jTtg1TX+/DT/uVsOtHphF90rjNshP5geGZocr18rJc0xRL5zFkqFhvHqKE1SZt9zA3ZtIeVA0BUsnfNmJRJfYq36sZn0iDgiMJg==        2025-11-07T04:07:39Z     b03jSQPzOvNcnUdyR150pcLu6QI=  CN=VIAFIRMA TSA SUB CA,2.5.4.5=#130f56415445532d423931303532313432,OU=VIAFIRMA QTSP,O=VIAFIRMA SOCIEDAD LIMITADA,C=ES 505844158823895283444931409336118665195381540375    application/octet-stream

BD_RQGP1762465726482R389P001E010-001
Firma manuscrita de Angelica Maria Lopez
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