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ESTUDIOS PREVIOS Y JUSTIFICACIÓN DE CONTRATACIÓN 

1. NECESIDAD: Descripción de la necesidad que la entidad pretende satisfacer con la 
contratación. 
 
La Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas-ESU, es una Empresa Industrial y Comercial 
del Estado del orden Distrital, orientada a brindar soluciones estratégicas de seguridad, 
tecnología, logística, seguridad digital y sostenibilidad a entidades del orden nacional e 
internacional, a través de la comercialización y prestación de bienes y servicios, mediante 
alianzas, convenios, contratos, cooperación intersectorial y aquellas actividades permitidas por 
la ley, para contribuir a la transformación social, la innovación, la investigación, el desarrollo 
económico y ambiental de las ciudades y territorios.   
  
En cumplimiento de su objeto, la ESU podrá celebrar contratos con diferentes entidades 
públicas y privadas, nacionales y extranjeras para la prestación de servicios para la 
estructuración, gerencia integral, formulación y ejecución de proyectos; asesoría, consultoría, 
administración delegada de recursos y comercialización de bienes y servicios. 
  
La Junta Directiva de la Entidad adoptó la estructura organizacional de la empresa, en la cual 
creó la Subgerencia de Servicios con sus respectivas líneas estratégicas, cuya finalidad es 
garantizar la adecuada ejecución física y financiera de los contratos, así como desarrollar la 
gestión contractual, tanto para la suscripción de acuerdos marcos con aliados proveedores, 
como para la selección de contratistas de acuerdo con los procesos, los procedimientos, el 
reglamento de contratación de la empresa y la normatividad aplicable. 
 
En virtud de lo anterior y con el fin de cubrir las necesidades en materia de seguridad requeridas 

por el Distrito Especial de Medellín, la ESU se encuentra desarrollando la implementación y el 

gerenciamiento del proyecto Complejo de Seguridad Distrital de Medellín, el cual contempla la 

unificación de infraestructura tecnológica, física y operación de la Administración Distrital en la 

materia, así como de los diferentes organismos de seguridad, justicia y las agencias de atención 

de emergencias que de manera articulada dan respuesta coordinada y oportuna a las 

necesidades del Distrito Especial, realizando vigilancia constante apoyada en elementos 

tecnológicos como las cámaras de seguridad y los drones, entre otros. 

 
El día 26 de mayo de 2025 se suscribió entre el Distrito Especial Ciencia, tecnología e innovación 

de Medellín – Secretaría de Seguridad y Convivencia y la Empresa para la Seguridad y Soluciones 

Urbanas – ESU el Contrato interadministrativo No. 4600105005 de 2025, cuyo objeto es: 

“Contrato interadministrativo de mandato sin representación para la implementación y el 

gerenciamiento del proyecto -Complejo de Seguridad Distrital-”. Dicho contrato tiene una 

duración estimada desde el inicio en la plataforma SECOP II sin superar el 30 de junio de 2027, 

iniciando el día veintisiete (27) de mayo de 2025. 
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El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano –C5-, será un 
complejo tecnológico-operativo de alta capacidad que integra, centraliza y coordina los recursos 
humanos, tecnológicos, institucionales y comunitarios orientados a la prevención, atención y 
respuesta efectiva ante situaciones de emergencia, delitos, eventos de interés público y 
problemáticas sociales. Su infraestructura tecnológica y física se fundamenta en la 
interoperabilidad de plataformas digitales, inteligencia de datos, vigilancia inteligente y canales 
de interacción ciudadana, con el fin de fortalecer la seguridad, la convivencia, la movilidad, la 
atención a desastres y la gobernabilidad urbana. 
  
Ahora bien, para vigilar y controlar que las obras asociadas al ítem de infraestructura física del 
componente implementación del Complejo de Seguridad Distrital se realicen adecuadamente 
conforme con los estudios, diseños y especificaciones técnicas del complejo, se requiere de una 
interventoría que verifique y controle su ejecución de manera integral con el fin de garantizar 
su operatividad en cada una de sus etapas. 
 
La interventoría será quien recomiende cualquier cambio o adición que proponga el contratista 
que lleve a cabo la ejecución del ítem de infraestructura física del componente de 
implementación del Complejo de Seguridad Distrital de Medellín, previa notificación al 
supervisor designado por la ESU para el contrato de Interventoría. 
  
Así pues, la interventoría deberá dar estricto cumplimiento al Anexo No. 2- Especificaciones 

técnicas y Obligaciones y al Anexo No. 3- Especificaciones técnicas de obra sobre el ítem de 

infraestructura física del componente de implementación del Complejo de Seguridad Distrital 

de Medellín.         

                         

Se resalta que la Subgerencia de Servicios no cuenta con el personal para atender esta necesidad 

y en consecuencia se justifica la necesidad de la contratación previamente descrita. 

 

2. OBJETO: Interventoría integral al ítem de infraestructura física del componente de 

implementación del Complejo de Seguridad Distrital de Medellín. 

 

2.1. ALCANCE DEL OBJETO:  

Realizar la Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica, social y ambiental 

al ítem de infraestructura física del componente de implementación del Complejo de Seguridad 

Distrital de Medellín, conforme a los estudios, diseños, autorizaciones, permisos y lo contenido 

en las especificaciones técnicas de dicho ítem, permitiendo con esto que se pueda contar con 

herramientas que permitan optimizar la respuesta ante los eventos de seguridad y/o 

emergencias que se presenten en el Distrito de Medellín.  

 

A través de la implementación del C5, se quiere asegurar y apostar al fortalecimiento de la 
seguridad y convivencia ciudadana estableciendo como prioridad la implementación de 
acciones integrales en seguridad y convivencia, con el fin de promover entornos seguros, 
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pacíficos y respetuosos que incidan en el desarrollo social del Distrito de Medellín, reforzando 
el uso de tecnologías para la prevención y control del delito donde se proyecta un crecimiento 
y fortalecimiento de los sistemas y número de dispositivos del Circuito Cerrado de Televisión 
(CCTV), y de Reconocimiento de Placas y Videovigilancia - LPR. Este crecimiento requiere de 
soluciones escalables que soporten las nuevas necesidades de almacenamiento y análisis de 
datos y, por ende, espacios físicos suficientes para alojar equipos, y las nuevas tecnologías, 
priorizando su ubicación estratégica en sitios de conglomeración masiva y/o neurálgicos 
previamente identificados.  
  
Adicionalmente, se busca mejorar la atención y participación ciudadana al ofrecer canales 
modernos y accesibles de comunicación entre la ciudadanía y las autoridades, lo que permite 
fortalecer dicha participación y mejorar la percepción de seguridad por parte de la comunidad, 
así como la promoción de una ciudad inteligente y resiliente, donde todos sus habitantes 
puedan vivir de manera digna, con acceso a oportunidades que les permitan alcanzar sus 
intereses y capacidades, basándose en un modelo de desarrollo colaborativo entre lo público, 
lo privado y la sociedad civil al integrar tecnologías avanzadas para la gestión eficiente de 
servicios públicos y la mejora de la calidad de vida de sus habitantes. 
  
Por lo anterior, para vigilar y controlar que las obras asociadas al ítem de infraestructura física 
del componente implementación del Complejo de Seguridad Distrital se realicen 
adecuadamente, la interventoría realizará el seguimiento en los términos: 
 

• Seguimiento Técnico: Seguimiento, revisión y aprobación de las obras asociadas al ítem de 
infraestructura física del componente implementación del Complejo de Seguridad Distrital, 
de conformidad a las normatividades vigentes nacionales e internacionales, planos, 
estudios, diseños y todas aquellas actividades necesarias para el correcto funcionamiento, 
durabilidad, operatividad y calidad del Complejo de Seguridad , sujetándose integralmente 
a las especificaciones técnicas, actividades del presupuesto y estudios técnicos.   
  
El Interventor efectuará el control y seguimiento del objeto contractual y verificará que cada 

uno de los procesos técnicos a cargo del contratista depositadas en el anexo de 

especificaciones técnicas que hagan parte del alcance de esta interventoría. 

 
El interventor debe actuar siempre en armonía y colaboración con el supervisor técnico 

independiente, la supervisión del contrato y su personal para asegurar la calidad de la 

infraestructura física del complejo de seguridad. 

  

• Seguimiento Administrativo: Exigir periódicamente al contratista la presentación de los 
contratos de trabajo, las planillas de afiliación y pago al sistema de seguridad social en salud 
y pensiones, seguro de vida o póliza colectiva (cuando a ello hubiere lugar), recibos de pago 
de salarios y prestaciones sociales y demás conceptos para con sus trabajadores, durante la 
ejecución del contrato y antes de su liquidación. 
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Exigir la entrega de informes mensuales de avance de obra de la infraestructura física y 
demás informes que se requieran como consecuencia de la ejecución del contrato. 
 
El Interventor efectuará el control sobre el cumplimiento de las diligencias de orden 
administrativo propias del contrato de implementación en la ejecución del ítem de 
infraestructura física del complejo de seguridad. 
  

• Seguimiento Financiero: El Interventor realizará la verificación y control que se hace sobre 
las inversiones, de acuerdo a la necesidad real y a los principios de economía, eficiencia y 
efectividad, lo cual implica tomar las decisiones que eviten costos extra, actividades, bienes, 
servicios u obras que en el desarrollo del contrato se detecten como innecesarios. 
 
Realizar seguimiento y control al presupuesto de infraestructura física del complejo de 
seguridad, generando las alertas, salvedades, y recomendaciones del caso de tal forma que 
se optimice el recurso disponible para le ejecución del proyecto. 
  

• Seguimiento Contable: El Interventor realizará los procedimientos contables y/o tributarios 
que haya a lugar, verificará las facturas y los gastos que genere el contratista para el ítem 
de infraestructura física del componente de implementación del Complejo de Seguridad 
Distrital de Medellín, realizará los balances generales y verificará que se realicen las 
retenciones y paguen los impuestos según aplique. 
  

• Seguimiento Social y/o Ambiental: El Interventor realizará la verificación y exigirá frente a 

la aplicabilidad de la normativa vigente en materia social y/o ambiental frente a la 

naturaleza del contrato, para mitigar y/o minimizar los impactos sociales y ambientales que 

se puedan presentar.  

  
El Interventor adelantará todas las acciones conducentes para que el contratista prevenga, 
mitigue, controle, corrija y compense el impacto ambiental y/o social, dando aviso de forma 
inmediata cuando prevea el incumplimiento de los términos, requisitos, condiciones, 
exigencias u obligaciones señaladas en las leyes, decretos y/o resoluciones, normas, 
manuales y guías ambientales y/o sociales. Al paso que velará por el estricto cumplimiento 
del PASAO (Plan de Acción Socioambiental en Obra). 
 

• Seguimiento Jurídico: El Interventor realizará el control y seguimiento a los aspectos 
jurídicos dentro del perfeccionamiento del contrato y la ejecución de este, dentro de los 
cuales se incluyen los plazos, las garantías, los compromisos laborales, multas, las sanciones, 
los contratos adicionales o modificatorios y todo tipo de novedad que acompañe al contrato 
inicialmente pactado. 
  
El Interventor velará por el cumplimiento de la normatividad general y particular contractual 
vigente y procurará informar al representante legal y supervisor designado sobre posibles 
actos de corrupción, incumplimientos e inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones 
sobrevinientes. 
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✓ Asesorías: El Interventor contratará personal especializado, de ser necesario, garantizando 

el pago oportuno de las prestaciones sociales u honorarios. Para los gastos del rubro de 
asesoría, se debe contar previamente con la autorización por parte del supervisor del 
contrato, en donde quede definido claramente el alcance de dicha asesoría, posteriormente 
se deberán presentar tres cotizaciones y los documentos que acrediten la idoneidad del 
asesor para ser aprobado. Por último, después de realizada la asesoría, el supervisor deberá 
aprobar el producto resultante de dicha asesoría para autorizar su pago. 
  

La información, especificación y materiales objeto de la interventoría están indicados en las 
especificaciones técnicas, en el presupuesto general de infraestructura física y en los estudios y 
diseños que tendrá a disposición el contratista. Deberá velar porque el contratista de cumpla con 
lo establecido en las normas, códigos y/o reglamentos de diseño y construcción locales, 
nacionales e internacionales aplicables a todos y cada uno de los materiales, actividades y 
procesos por desarrollar dentro del objeto del contrato y en general lo que quede consignado en 
el presente documento.  

  
La interventoría deberá dar estricto cumplimiento al Anexo No. 2- Especificaciones técnicas y 
Obligaciones y al Anexo No. 3- Especificaciones técnicas de obra sobre el ítem de infraestructura 
física de la implementación del Complejo de Seguridad Distrital de Medellín. 

3. ESPECIFICACIONES DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR: 
 

Ver Anexo No. 2- Especificaciones técnicas y Obligaciones y Anexo No. 3-Especificaciones 
técnicas de obra sobre el ítem de infraestructura física de la implementación del Complejo de 
Seguridad Distrital de Medellín. 

 

Se enuncian las disciplinas que son susceptibles de interventoría sin limitarse a estas, de 
conformidad con el Anexo Especificaciones técnicas y Obligaciones y el Anexo de Especificaciones 
Técnicas de Obra sobre el ítem de infraestructura física de la implementación del Complejo de 
Seguridad Distrital de Medellín, además de la totalidad de planos que hacen parte de las 
actividades desarrolladas y recibidas en la tapa de diseño del complejo. 

  
A. Verificación y validación de Levantamiento Topográfico e inspección de redes existentes. 
B. Estudios de Suelo. 
C. Estudio de Movilidad y diseño vial. Incluye diseño de pavimiento y de señalización vial. 
D. Diseños arquitectónicos y de urbanismo. Incluye Seguridad Humana, Espacio Público y 

Paisajismo.  
E. Estudio Bioclimático. 
F. Diseño Estructural y de Elementos no estructurales. 
G. Diseño de redes eléctricas y cableado estructurado internas y externas. 
H. Diseño de redes hidrosanitarias e hidráulicas internas y externas. 
I. Diseño de aire acondicionado y ventilación mecánica. 
J. Diseño de red contra incendios. (Detección y Extinción) 
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K. Diseño de redes de gas natural. 
L. Estudios Ambientales, incluye los Estudios Hidrológicos. 
M. Presupuesto, EDT, cronograma de obra.  
N. Modelado BIM. 

4. IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE CONTRATO A CELEBRAR: 
 
Contrato Prestación de servicios de consultoría. 

5. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA:  
 

El presente proceso de contratación se fundamenta en la normatividad vigente para la 
contratación directa específicamente en la causal señalada en el artículo 24 del Reglamento de 
Contratación, por tratarse de un Contrato de interventoría, el cual establece:  
 
“Artículo 24. Contratación con una oferta. Se podrá contratar con una oferta, teniendo en 
cuenta las condiciones y precios del mercado y/o las circunstancias para el cumplimiento 
obligaciones contractuales, en los siguientes casos: 
 
a) Los servicios profesionales, de capacitación, consultoría, interventoría y prestación de 

servicios personales de apoyo a la gestión”. 
 
(...)  

6. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACIÓN DEL MISMO:  
 

Luego de adelantar un referenciamiento de mercado que permite calcular el presupuesto de la 

respectiva contratación, su monto y el de posibles costos asociados, se obtuvo la siguiente 

información: 

6.1. ESTUDIO DEL MERCADO:  

 
Se envió solicitud de cotización a cinco (5) empresas del sector, con el fin de analizar su 
experticia e idoneidad para cumplir con el objeto contractual y determinar el presupuesto oficial 
del presente contrato, de las cuales presentaron cotización las siguientes empresas:  
 

No OFERENTE VALOR 

1 CONSTRUCTORA TRAINPRO S.A.S $4.132.077.524 

2 DISEÑOS Y PROYECTOS PALATIA S.A.S $4.299.067.130 

3 INGESTRUCTURAS INGENIEROS S.A.S $3.838.622.810 

4 CONSULTORIA INTERVENTORIA TECNICAS CIVILES S.A.S. $4.294.787.890 

5 ICONSULTING S.A.S. No presentó 
cotización* 
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*Nota: La empresa ICONSULTING S.A.S. se abstuvo de presentar cotización, indicando por 
correo electrónico que, tras analizar los requisitos de la solicitud, consideraron que no se 
ajustaban plenamente al perfil solicitado. 
 

6.2. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO  

 
El valor del contrato fue determinado con base en un sondeo del mercado de servicios similares, 
teniendo en cuenta la especialidad requerida, el alcance definido, los entregables pactados y la 
experiencia del interventor; por consiguiente, el valor estimado del contrato asciende a la suma 
de CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE 
MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS M/L ($4.294.787.890) INCLUIDO IVA y todos los costos 
directos e indirectos, tasas y contribuciones que conlleve la celebración y ejecución total del 
contrato que resulte del proceso de contratación.  

6.3. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL QUE RESPALDA LA CONTRATACIÓN 

 
Con base en el anterior sondeo de mercado, la ESU cuenta con el presupuesto para dicha 

contratación, el cual se deberá ejecutar por el rubro presupuestal No 23502080000011-1 y 

centro de costos No 21367. Y teniendo en cuenta que la Implementación del Complejo de 

Seguridad Distrital cuenta con vigencias futuras de acuerdo con la Resolución CODFIS 064-Rad. 

202550042474 del 10 de junio de 2025, por medio de la cual se autoriza al Gerente de la 

Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas –ESU, para que asuma compromisos con cargo 

a Vigencias Futuras Ordinarias, la distribución presupuestal es la siguiente:  

 

AÑO VALOR PRESUPUESTO 

2025 $   715.797.985 

2026   $2.863.191.924 

2027 (primer cuatrimestre del año) $   715.797.981 

TOTAL $4.294.787.890 

7. JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN:   
 

Las modalidades de selección como la solicitud pública de oferta, la solicitud privada de oferta 

y la solicitud privada de oferta de mínima cuantía, son modalidades de selección competitivas o 

abiertas a competencia, ya que en ellas tiene lugar la participación de varios proponentes para 

la presentación de ofertas. Lo contrario es la modalidad de selección de contratación con una 

oferta la cual no es competitiva, es decir, que no es abierta a los proponentes para que los 

interesados presenten sus ofertas. En esta, es la entidad la que determina, de forma directa, la 

persona natural o jurídica que puede participar y que será seleccionada.  
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En la contratación con una oferta no es necesario que la entidad reciba más de una oferta, la 

cual proviene de la persona natural o jurídica que la entidad escoge directamente y, por ende, 

invita a ofertar el bien o servicio que requiere. Lo anterior puede estar basado en que el 

proponente es único. De igual forma, esto implica que el proceso será simplificado, corto, ágil y 

expedito, por no exigir el agotamiento de una convocatoria pública o la realización de un 

proceso competitivo.  

 

Debe destacarse que existe una diferencia fundamental con las modalidades de selección 

competitivas mencionadas: en la contratación con una oferta no se otorga puntaje a las ofertas 

para ponderarlas y elegir el ofrecimiento más favorable, pues la entidad recibe solo una oferta. 

Lo anterior es explicado por el Consejo de Estado, en una modalidad de selección como lo es la 

contratación directa, en los siguientes términos: “Se define la expresión contratación directa 

entendida como cualquier mecanismo de escogencia del contratista en el que se prescinde de 

la licitación o concurso, sin que se tenga en cuenta por el legislador estatutario el régimen de 

contratación aplicable, ya sea contenido en el Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública - ley 80 de 1993 -, o uno especial en razón del objeto del contrato o del 

órgano que contrata. Por consiguiente, en la contratación directa la entidad no establece 

puntaje para ponderar ofertas, porque se presenta una sola, que corresponde a la de la persona 

a quien la entidad invitó y seleccionó en forma directa”. 

 

En virtud de lo anterior, considerando la necesidad previamente expuesta, la naturaleza del 

contrato de prestación de servicios de consultoría y teniendo en cuenta que el objeto del 

contrato implica la provisión de conocimiento experto, cuya calidad no puede evaluarse 

únicamente por el precio, si no en función de la experticia contratada, la trayectoria,  

conocimientos técnicos especializados  que no están internamente en la planta de personal, es 

imperativo seleccionar una empresa con la capacidad y experiencia necesaria para llevar a cabo 

el proyecto de manera efectiva y con alto nivel de calidad. En este contexto, la contratación 

mediante una oferta con CONSULTORÍA INTERVENTORÍA TÉCNICAS CIVILES S.A.S.-CONINTEC 

S.A.S se presenta como la opción más adecuada y beneficiosa para la organización, después de 

analizar no solo el factor precio, sino también aspectos relevantes como la trayectoria en el 

mercado y la experiencia de las empresas con las cuales se realizó el sondeo descrito el numeral 

6.1. ESTUDIO DEL MERCADO, el cual reflejó lo siguiente: 

 

o CONSULTORÍA INTERVENTORÍA TÉCNICAS CIVILES S.A.S.-CONINTEC S.A.S La empresa cuenta 
con experiencia demostrada en la ejecución y finalización de contratos dentro de los últimos 
quince (15) años con entidades públicas y/o privadas, cuyos objetos, alcances y actividades 
se relacionan directamente con interventorías y consultorías técnicas en proyectos de 
construcción de edificaciones institucionales de alta complejidad. Entre estos se destacan 
contratos como la interventoría para la construcción de la sede de la Escuela Superior de 
Artes Débora Arango y la interventoría para la construcción del nuevo bloque de la 
Institución Universitaria de Envigado. Estos proyectos no solo están alineados con el objeto 
contractual requerido por la Entidad, sino que también evidencian que en valor superan los 
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tres mil (3.000) SMLMV y un área intervenida que excede los nueve mil metros cuadrados 
(9.000 m²). Esta experiencia es resulta relevante, toda vez que refleja la capacidad técnica, 
operativa y administrativa de la empresa para asumir proyectos de gran envergadura, que 
implican altos niveles de exigencia en planeación, seguimiento, control y cumplimiento de 
estándares técnicos, normativos y de calidad, propios de edificaciones institucionales 
complejas. En ese sentido, la trayectoria y experiencia aportadas por la empresa constituyen 
un factor clave de confianza para la adecuada ejecución del objeto contractual. 

 
o CONSTRUCTORA TRAINPRO S.A.S, el registro de la matrícula es del 17 de julio de 2012, es 

decir, la empresa cuenta con una trayectoria de más de 5 años en el mercado. En la 

experiencia cuenta con interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental, 

contable, jurídica y legal al contrato de obra cuyo objeto fue la construcción del  proyecto 

Metroplús en el Municipio de Itagüí; Interventoría técnica, administrativa, financiera, 

ambiental, contable, jurídica y legal al intercambio vial balsos; e interventoría técnica, 

administrativa, financiera, ambiental, contable, jurídica y legal al contrato de obra cuyo 

objeto fue la construcción del proyecto Metroplús en el Municipio de Envigado. No 

obstante, se advierte que, si bien la empresa acredita experiencia en la ejecución de 

contratos de interventoría, los objetos de dichos contratos no presentan una 

correspondencia directa con el objeto del presente proceso. En efecto, la naturaleza, el 

alcance y las actividades específicas desarrolladas en los contratos aportados difieren en 

aspectos sustanciales respecto a los requerimientos técnicos y funcionales definidos en los 

términos de referencia. Por lo tanto, la experiencia presentada, aunque se encuentra 

relacionada de forma general con labores de interventoría, no resulta plenamente 

pertinente ni aplicable al alcance del objeto que se pretende contratar por la Entidad y cuya 

trayectoria requerida no podrá ser inferior a cinco (5) años. 

 
o DISEÑOS Y PROYECTOS PALATIA S.A.S., el registro de la matrícula es del 27 de septiembre 

de 2022, es decir, la empresa cuenta con tres (3) años de trayectoria en el mercado. En la 
experiencia cuenta con interventoría legal, técnica, administrativa, financiera y ambiental 
para la construcción del megacolegio para la integración de la Institución Educativa José 
María Villa, sede principal y la sede Marco Fidel Suárez del Municipio de Sopetrán. Sin 
embargo, se observa que el valor del proyecto ejecutado no resulta representativo en 
comparación con la magnitud y complejidad del objeto contractual que se pretende 
contratar. De lo anterior, si bien cuenta con experiencia en la ejecución de proyectos 
similares, el monto del contrato presentado es considerablemente inferior al que 
demandaría la ejecución de un proyecto de gran envergadura como el que actualmente nos 
ocupa. Esta diferencia podría incidir en la capacidad técnica, operativa y financiera de la 
empresa para asumir los retos y responsabilidades inherentes a un contrato de mayor 
escala, lo cual debe ser tenido en cuenta al momento de considerar la idoneidad y 
suficiencia de la empresa para ejecutar el contrato. 

 
o INGESTRUCTURAS INGENIEROS S.A.S, el registro de la matrícula es del 21 de noviembre de 

1988, es decir, la empresa cuenta con una trayectoria de más de 5 años. Es una empresa del 
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sector, la cual cuenta con experiencia en Interventoría técnica, administrativa, financiera, 

contable, ambiental y jurídica para la adecuación del segundo nivel de la seccional de 

investigación MEVAL, con elaboración de estudios y diseños técnicos; Interventoría técnica, 

administrativa, financiera, legal y ambiental para el mantenimiento y adecuación de las 

sedes externas de la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Municipio de Medellín; 

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental para la ampliación y 

adecuación de inmuebles ocupados por Organismos de Seguridad y Justicia en el Municipio 

de Medellín. De lo anterior se puede evidenciar que la experiencia presentada no se 

encuentra directamente relacionada con el objeto del presente proceso, ya que 

corresponde principalmente a interventorías de actividades de adecuación, más no de 

construcción. Esta diferencia es sustancial, dado que la interventoría de obras de 

adecuación implica un nivel de complejidad técnica, operativa y de gestión 

significativamente menor al requerido para la interventoría de procesos constructivos de 

mayor envergadura. En consecuencia, la experiencia presentada no resulta plenamente 

pertinente ni comparable con las exigencias del presente Proyecto.  

Así las cosas, se concluye que la empresa CONSULTORÍA INTERVENTORÍA TÉCNICAS CIVILES 

S.A.S. – CONINTEC S.A.S. se presenta como la opción más adecuada, idónea y favorable para la 

organización. Esta conclusión se fundamenta en la solidez de la experiencia, la pertinencia de 

los contratos ejecutados previamente y su capacidad demostrada para asumir proyectos de 

características similares al objeto del presente proceso. 

8. RIESGOS: Ver matriz de riesgos que se adjunta. 

9. GARANTÍAS EXIGIDAS: En virtud del objeto contractual, el contratista deberá constituir los 
siguientes amparos: 

  

• Cumplimiento: Por el veinte por ciento (20%) del valor total del contrato con una vigencia 
igual a la duración del contrato y dos años más. 
 

• Calidad del servicio: Por el veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con una 
vigencia igual a la duración del contrato y cinco (5) años más contados a partir del recibo a 
satisfacción por parte de la ESU. 
 

• Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones al personal: Por el diez por ciento (10%) 
del valor total del contrato y con vigencia igual al plazo del contrato y tres (3) años más. 

  
Nota: En la Garantía Única para entidades estatales se dejará expresa la siguiente constancia: 
En el evento en que no se llegare a liquidar el contrato dentro del término previsto de cuatro 
(4) meses, después de terminado el plazo de ejecución de este, la Entidad podrá solicitar la 
ampliación por 20 meses más de la vigencia de la garantía única de cumplimiento para el 
amparo de cumplimiento. El supervisor deberá verificar el cumplimiento de esta obligación y 
requerir oportunamente al contratista de ser necesario, para que se amplíe la vigencia de la 
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garantía, en cuyo caso, los gastos derivados de la ampliación de la vigencia de la garantía 
deberá asumirlos el contratista. 

10. INDICACIÓN DE SI LA CONTRATACIÓN RESPECTIVA ESTÁ COBIJADA POR UN ACUERDO 
INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA EL ESTADO 
COLOMBIANO: 
 
La contratación no está cobijada por Acuerdo Internacional o Tratado de Libre Comercio. 

11. CONDICIONES CONTRACTUALES:  

11.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATO 

11.1.1. OBLIGACIONES DE LA ESU:  
 

La ESU en desarrollo del presente contrato tendrá los siguientes derechos y deberes:  
 

1. Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado.  
 

2. Actualizar y adoptar las medidas necesarias cuando se produzcan fenómenos que 
alteren en su contra el equilibrio económico o financiero del contrato, previo informe 
del Supervisor, sobre la ocurrencia de tales hechos. 

 
3. Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños que sufran 

en desarrollo o con ocasión del contrato.  
 
4. Ejercer las acciones a que haya lugar, por las situaciones administrativas de la Entidad, 

como consecuencia del presente contrato.  
 
5. Pagar oportunamente al contratista el valor del contrato, de conformidad con lo 

establecido en el contrato.  
 
6. Facilitar al contratista lo necesario para la adecuada ejecución del objeto contractual. 

 

11.1.2 OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:  
 

Ver Anexo No. 2- Especificaciones Técnicas y Obligaciones y Anexo No. 3-Especificaciones 
Técnicas de Obra (Ver ítem de infraestructura física de la implementación del Complejo de 
Seguridad Distrital de Medellín) 

12. PRODUCTOS Y/O SERVICIOS: En desarrollo de las anteriores obligaciones, el contratista se 
obliga a suministrar los siguientes productos y/o servicios:  
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Ver Anexo No.2- Especificaciones Técnicas y Obligaciones y Anexo No. 3-Especificaciones 
Técnicas de Obra (Ver ítem de infraestructura física de la implementación del Complejo de 
Seguridad Distrital de Medellín)   

 

Nota 1. Protocolo de entrega: Se establecerá un protocolo para la revisión, entrega, 
retroalimentación, subsanación, seguimiento y aprobación de las etapas del ítem de 
infraestructura física del Complejo de Seguridad Distrital, éste será realizado entre el contrista 
de la implementación, la interventoría y la ESU. 
 

13. FORMA DE PAGO: La EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS -ESU- pagará 
mensualmente el valor del contrato, mediante el reembolso de sueldos de los Costos Directos 
del personal autorizado y efectivamente empleado en la Interventoría, afectados por el factor 
multiplicador, más el reembolso, contra factura, de los Otros Costos Directos ocasionados, 
previa presentación de las respectivas actas de cobro, elaboradas por el interventor, con el visto 
bueno del supervisor designado para el efecto por la -ESU-, en contraprestación por las labores 
ejecutadas. 

 
La ESU reconocerá al contratista de interventoría actas de pago parciales mensuales sin superar 
el 90% del valor del contrato esto sujeto al recibo a entera satisfacción por parte de la 
supervisión del contrato. Dichas actas de pago serán elaboradas por el contratista de 
interventoría y aprobadas por la supervisión. El último pago al contratista de interventoría 
correspondiente al 10% como mínimo del valor real ejecutado, se realizará cuando se haya 
recibido a entera satisfacción la totalidad de las actividades por parte de la supervisión del 
contrato, es decir, cuando se cuente con el acta de recibo final de trabajos y se cuente con el 
recibo y aprobación de todos los ítems necesarios para la liquidación del contrato, según lista 
de chequeo establecida por la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas - ESU. 

 
✓ La respectiva factura debe cumplir con los requisitos de las normas fiscales establecidas en 

el Artículo 617 del Estatuto Tributario. La fecha de la factura debe corresponder al mes de 

su elaboración, y en ella constará el número del contrato y, el concepto del bien o servicio 

que se está cobrando.  

✓ Las retenciones en la fuente a que hubiere lugar y todo impuesto, tasa, estampilla o 
contribución directa o indirecta, Nacional, Departamental o Municipal que se cause con 
ocasión del contrato serán a cargo exclusivo del contratista.   

✓ Una vez recibida a satisfacción la factura o cuenta de cobro correspondiente, la ESU tendrá 
treinta (30) días calendario para proceder a su pago. En caso de incurrir en mora en los 
pagos, la ESU reconocerá al contratista un interés equivalente al DTF anual de manera 
proporcional al tiempo de retraso.  

✓ Al momento de entregar la factura, ésta deberá estar acompañada con el certificado de 
pago de aporte de sus empleados al Sistema de Seguridad Social Integral y a las Entidades 
que administran recursos de naturaleza parafiscal; y la carta donde se especifique la 
Entidad y el número de cuenta bancaria a la cual se le deberá realizar el pago.  

✓ Para el caso de proveedores que se encuentren obligados a facturar electrónicamente, la 
facturación deberá ser remitida al correo electrónico facturacion@esu.com.co y la fecha 
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límite para la recepción de las mismas estará sujeta a las fechas definidas en la circular 01 
del 8 de enero de 2025 y las subsiguientes circulares que se expidan para las vigencias 2026 
y 2027, documento donde adicionalmente se define la elaboración del recibo a satisfacción 
por parte del supervisor/interventor designado y el proceso de cierre contable en calidad 
de empresa industrial y comercial del estado. 

 
14. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: La Supervisión del Contrato estará a cargo de un Profesional 
Universitario G2 de la Subgerencia de Servicios o quien haga sus veces o quien designe el 
Ordenador del Gasto; el cual ejercerá las obligaciones y responsabilidades de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 44 y 45 del Reglamento de Contratación de la Entidad. 

 
15. PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo del presente contrato será de dieciocho (18) meses contados 
a partir de la aprobación de las garantías, previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución del contrato. 
 
16. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: La ejecución y entrega de todos los bienes y 
servicios se hará en el Distrito de Medellín o en el sitio que le defina la ESU, previa coordinación 
con el supervisor del contrato. 

 
Cordialmente,  
  
 
  
ANGELICA MARÍA LÓPEZ GARCÉS 
Subgerente de Servicios  
  
Aprobó: Nathalia Restrepo Caro, Subgerente Administrativo Y Financiero 
Aprobó: Kamal Abdul Nassar Montoya, Secretario General 
Revisó. Vanessa María Ospina Rendon -Líder de Compras  
Proyectó:  Alejandra Muñoz Jiménez, Profesional Especializada - Unidad de Gestión Jurídica 
Proyectó: Mónica Cecilia Erasso Cifuentes- Profesional Especializada- Unidad de Compras 
Proyectó: Tatiana Silva Pulido- Profesional Especializada- Unidad de Compras 

 


