



ADENDA No.4 SPO 2025-18

Considerando el cronograma del proceso se allegaron hasta el día 14 de mayo de 2025, observaciones por parte de varios oferentes, las cuales requieren se analizadas y contestadas por parte de comité evaluador, por lo cual se hace necesario expedir la presente adenda mediante la cual se procede a modificar el Cronograma, el cual quedará de la siguiente manera:

Cronograma:

ACTIVIDAD	FECHA	OBSERVACIONES
Respuesta a las observaciones y modificaciones al pliego de condiciones	Junio 04 de 2025	Páginas web de la ESU, www.esu.com.co y www.esucontratacion.com
Cierre del proceso, entrega y apertura de propuestas	Junio 06 de 2025 A LAS 9:00am	www.esucontratacion.com
Publicación Informe Preliminar de evaluación	Junio 10 de 2025	Páginas web de la ESU, www.esu.com.co y www.esucontratacion.com
Observaciones al informe preliminar de evaluación	Junio 11 de 2025 hasta las 17:30 horas.	Únicamente en el correo electrónico propuestas@esu.com.co con copia a amlopez@esu.com.co
Respuestas a las observaciones al informe preliminar de evaluación y publicación del informe definitivo de evaluación	Junio 12 de 2025	Páginas web de la ESU, www.esu.com.co y www.esucontratacion.com
Firma Contrato	Junio 12 de 2025	ESU



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Inicio de ejecución Contractual	A partir de la aprobación de las pólizas, el contratista tendrá dos días hábiles para allegar la póliza del contrato.	ESU
---------------------------------	---	-----

Los demás numerales del proceso de selección permanecen sin modificación alguna.

Suscribe,

COMITÉ EVALUADOR.