

FORMATO PROPUESTA ECONÓMICA

No. ITEM	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR TECHO	VALOR OFERTADO
1	COMPONENTE 1 - OBRA PROYECTADO - COSTO DIRECTO	GL	1	COP 2.649.474.271	\$ 2.648.905.364,66
2	ADMINISTRACION	%	A	15,36% COP 406.959.248	\$ 406.871.884
3	IMPREVISTOS	%	I	2,00% COP 52.989.485	\$ 52.978.107
4	UTILIDAD	%	U	5,00% COP 132.473.714	\$ 132.445.268
5	POLIZAS	GL	1	COP 31.725.141	\$ 31.725.141
6	REAJUSTES INDEXACIÓN (AJUSTE CAMBIO DE AÑOS)	GL	1	COP 203.445.075	\$ 203.445.075
7	TOTAL OBRA			COP 3.477.066.934	\$ 3.476.370.820

No. ITEM	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO TECHO INCLUIDO IVA	VALOR UNITARIO OFERTADO INCLUIDO IVA
8	BMS	GL	1	COP 1.406.514.773,39	\$ 1.406.514.773,39
9	Datacenter	GL	0	COP 1.722.664.621,79	\$ 1.722.484.882,72
10	Red Lan	GL	0	COP 3.615.307.527,51	\$ 3.614.894.683,75
11	Gabinetas	GL	0	COP 2.200.575.329,61	\$ 2.199.274.954,66
12	Red Inalambrica	GL	0	COP 1.735.484.410,37	\$ 1.734.025.099,31
13	VMS	GL	0	COP 2.138.192.255,61	\$ 2.138.173.238,46
14	Switch	GL	0	COP 14.224.480.322,49	\$ 14.224.471.058,56
15	CCTV	GL	0	COP 1.509.027.134,45	\$ 1.509.020.062,34
16	EVAC	GL	0	COP 2.683.379.571,04	\$ 2.681.791.790,07
17	Multimedia	GL	0	COP 11.628.705.767,52	\$ 11.628.054.068,33
18	Acceso	GL	0	COP 7.709.032.957,40	\$ 7.708.603.406,91
19	Intrusion	GL	0	COP 478.013.573,51	\$ 477.987.654,24
20	Visitantes	GL	1	COP 272.017.544,16	\$ 272.009.699,01
21	Telefonia	GL	0	COP 682.646.759,15	\$ 680.883.528,08
22	Enlace_PTP	GL	0	COP 258.668.247,33	\$ 256.314.593,85
23	VideoWall	GL	1	COP 30.445.416.865,07	\$ 30.445.416.864,80
24	Enlace F.O	GL	0	COP 947.528.726,62	\$ 945.865.464,32
25	Traslado videowall y controladora	GL	0	COP 1.416.211.639,26	\$ 1.415.282.821,05
26	Señalética	GL	1	COP 2.800.881.220,36	\$ 2.796.923.174,71
TOTAL TECNOLOGIA				\$ 34.924.830.403	\$ 34.920.864.512

No. ITEM	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO TECHO INCLUIDO IVA	VALOR OFERTADO
27	MOBILIARIO - COSTO TOTAL (IVA INCLUIDO)	GL	1	COP 13.401.523.507	\$ 13.401.523.507,08

GRAN TOTAL				\$ 51.803.420.844	\$ 51.798.758.839
------------	--	--	--	-------------------	-------------------

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE DEL PROponente:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:

DIRECCIÓN:

CORREO ELECTRÓNICO:

TELÉFONO:

UNIÓN TEMPORAL UT CI2 - SP Ingeniería & Constructores.

ANA CECILIA SANCHEZ VELEZ

CARRERA 74 # 28 - 29

ana.sanchez@sp.com.co, info@ci2.co.

604 341 76 00 - 601 6085858

NOTAS ACLARATORIAS:	
1 PÓLIZAS	El pago de las pólizas estará sujeto a la presentación de la constancia de pago de la prima por parte del contratista, quien podrá solicitar a la ESU el reembolso de dicho valor mediante el acta de pago correspondiente que el mismo elabore y emita. <u>El oferente deberá replicar el mismo valor asignado por la ESU para este ítem.</u>
2 REAJUSTE POR CAMBIO DE AÑO	El pago se ajustará en cada acta de pago, mediante la aplicación de la fórmula polinómica de reajuste definida para el proyecto, con base en los indicadores oficiales publicados por CAMACOL. <u>El oferente deberá replicar el mismo valor asignado por la ESU para este ítem.</u>
3 IMPREVISTOS	El valor de los imprevistos tal como esta descrito en el pliego, solo sera pagado al contratista una vez demostrado y aceptado por la entidad el hecho imprevisto.