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EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - 
ESU 

CONTRATO No. 

 

NIT 890.984.761-8 202500228 

     

FT-M3-GJ-01 
Versión: 11 

CONTRATISTA NIT TELÉFONO FECHA DE SUSCRIPCIÓN 

FUTURUM INGENIERIA S.A.S. 901.301.551-7 3007818800 Legalizado por firma electrónica 

REPRESENTANTE LEGAL CÉDULA DIRECCIÓN DE CONTACTO 
TEL./CEL. 

CONTACTO 

CAMILO PALACIO GUTIÉRREZ 1.087.995.035 
Carrera 42 3 sur 81. Tinkko 
torre 1. Piso 15. Medellín - 

Antioquia  
3114230148 

CORREO ELECTRÓNICO 
CIUDAD DE 
EJECUCIÓN 

RADICADO 
REQUERIMIE

NTO 

BIENES O 
SERVICIOS 

DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL 

gerencia@futurumingenieria.com  Medellín 20250009663 SERVICIOS 2025001121 

CONVENIO 
CENTRO DE 

COSTOS 
RUBRO 

PRESUPUESTAL 
DESCRIPCIÓ

N RUBRO 
VALOR 

CONTRATO 
COMPROMISO 

PRESUPUESTAL 

4600105005 DE 
2025 

21367 23502080000011-1 

GERENCIAMI
ENTO 

PROYECTO 
C5 MEDELLIN 

$518.420.396 2025001291 

 
CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO: 
El contratista se obliga con la ESU a realizar la “Prestación de servicios de Supervisión 
Técnica Independiente y continua para el proyecto denominado -Implementación del 
Complejo de Seguridad Distrital de Medellín- en el ítem de infraestructura física ”; de 
conformidad con los términos y condiciones de contratación y la propuesta presentada por 
el contratista y aceptada por la ESU, documentos que hacen parte integrante del contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA. ALCANCE DEL OBJETO: 
El alcance del objeto del presente contrato comprende:  
 
A través de implementación del C5, se quiere asegurar y apostar al fortalecimiento de la 
seguridad y convivencia ciudadana estableciendo como prioridad la implementación de 
acciones integrales en seguridad y convivencia, con el fin de promover entornos seguros, 
pacíficos y respetuosos que incidan en el desarrollo social del Distrito de Medellín, 
reforzando el uso de tecnologías para la prevención y control del delito donde se proyecta 
un crecimiento y fortalecimiento de los sistemas y número de dispositivos del Circuito 
Cerrado de Televisión (CCTV), y de Reconocimiento de Placas y Videovigilancia - LPR.  
 
Este crecimiento requiere de soluciones escalables que soporten las nuevas necesidades 
de almacenamiento y análisis de datos y, por ende, espacios físicos suficientes para alojar 
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equipos, y las nuevas tecnologías, priorizando su ubicación estratégica en sitios de 
conglomeración masiva y/o neurálgicos previamente identificados.  
 
Adicionalmente, se busca mejorar la atención y participación ciudadana al ofrecer canales 
modernos y accesibles de comunicación entre la ciudadanía y las autoridades, lo que 
permite fortalecer dicha participación y mejorar la percepción de seguridad por parte de la 
comunidad, así como la promoción de una ciudad inteligente y resiliente, donde todos sus 
habitantes puedan vivir de manera digna, con acceso a oportunidades que les permitan 
alcanzar sus intereses y capacidades, basándose en un modelo de desarrollo colaborativo 
entre lo público, lo privado y la sociedad civil al integrar tecnologías avanzadas para la 
gestión eficiente de servicios públicos y la mejora de la calidad de vida de sus habitantes. 
 
En atención a lo anterior, para poder cubrir las necesidades en materia de seguridad 
requeridas por el Distrito Especial de Medellín se proyecta que el Complejo de Seguridad 
Distrital contemple la unificación de infraestructura tecnológica, física y la operación de la 
Administración Distrital, así como los diferentes organismos de seguridad, justicia y las 
agencias de atención de emergencias que de manera articulada dan respuesta coordinada 
y oportuna a las necesidades de la ciudad, realizando vigilancia constante apoyada en 
elementos tecnológicos como las cámaras de seguridad y los drones. 
 
El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano, el cual 
será un complejo tecnológico-operativo de alta capacidad que integra, centraliza y coordina 
los recursos humanos, tecnológicos, institucionales y comunitarios orientados a la 
prevención, atención y respuesta efectiva ante situaciones de emergencia, delitos, eventos 
de interés público y problemáticas sociales. Su infraestructura tecnológica y física se 
fundamenta en la interoperabilidad de plataformas digitales, inteligencia de datos, vigilancia 
inteligente y canales de interacción ciudadana, con el fin de fortalecer la seguridad, la 
convivencia, la movilidad, la atención a desastres y la gobernabilidad urbana. 
 
Ahora bien, en atención a las obligaciones normativas aplicables a la ejecución de 
edificaciones clasificadas dentro del Grupo de Uso IV, y teniendo en cuenta que el proyecto 
“Implementación del Complejo de Seguridad Distrital de Medellín” reviste una importancia 
esencial para la seguridad pública, la continuidad operativa y la atención de emergencias 
en la ciudad, se hace necesario garantizar que todas las actividades constructivas 
asociadas al ítem de infraestructura física se desarrollen dando estricto cumplimiento a los 
parámetros técnicos, estructurales y de seguridad establecidos por la normativa vigente. 
 
Así las cosas, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento Colombiano de Construcción 
Sismo Resistente – NSR-10, particularmente en el Título I – Supervisión Técnica, las 
edificaciones del Grupo de Uso IV requieren contar con un Supervisor Técnico 
Independiente, cuya labor consiste en verificar de manera continua, rigurosa y autónoma 
que el proceso constructivo se ejecute de acuerdo con los estudios, diseños, planos, 
memorias de cálculo, especificaciones técnicas y normas aplicables, con el fin de garantizar 
que la edificación cumpla con las exigencias de desempeño, estabilidad y seguridad 
necesarias para su correcta operatividad antes, durante y después de un evento sísmico o 
de cualquier otra situación crítica. 
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En ese sentido, para vigilar y controlar que las obras asociadas al ítem de infraestructura 
física del componente de implementación del Complejo de Seguridad Distrital se desarrollen 
conforme al diseño estructural aprobado, al estudio geotécnico, a los planos y 
especificaciones técnicas, y al régimen normativo aplicable, la Supervisión Técnica 
Independiente verificará y dejará trazabilidad técnica de la correcta ejecución de los 
elementos estructurales y no estructurales críticos, supervisando la calidad de los 
materiales y de los procesos constructivos, realizando observaciones y requerimientos de 
cumplimiento al constructor y validando que cada etapa se ajuste a los requisitos 
establecidos por la norma NSR-10 para edificaciones de alta importancia, la cual establece 
que, la construcción de la estructura de edificaciones que tengan más de 2000 m2 de área, 
deberá someterse a una supervisión técnica realizada por un profesional ingeniero civil o 
arquitecto con conocimiento especializado en sismorresistencia, y para el caso, el proyecto 
para la Implementación del Complejo de Seguridad Distrital de Medellín cuenta con un área 
total construida de 18.372,3 m², siendo una disposición de obligatorio cumplimiento. 
 
La Supervisión Técnica Independiente, instituida por la Ley 400 de 1997 y desarrollada por 
la NSR-10, constituye una instancia de verificación técnica, especializada y autónoma, cuyo 
cometido es corroborar que los estudios, diseños y procesos constructivos observen 
estrictamente las disposiciones del reglamento sismo-resistente, así como las 
especificaciones técnicas aprobadas para el proyecto, con miras a salvaguardar la 
seguridad estructural, la estabilidad y el adecuado desempeño de la edificación. Esta 
función, por mandato normativo, se ejerce con independencia técnica respecto del 
constructor y opera como mecanismo de control experto sobre los aspectos estructurales y 
geotécnicos de mayor criticidad. 
  
Lo anterior, en contraste a la Interventoría Integral, prevista en la Ley 80 de 1993, la Ley 
1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, la cual comprende un control administrativo, 
financiero, jurídico y técnico orientado a la vigilancia general del contrato estatal, al 
seguimiento del cumplimiento de obligaciones, plazos, costos y riesgos contractuales, y a 
la protección del patrimonio público.  
 
Así, mientras la Interventoría Integral ejerce una supervisión global del contrato, la 
Supervisión Técnica Independiente actúa como un control técnico reforzado, exigido por la 
normativa sismo-resistente, que se circunscribe a la verificación estricta de la conformidad 
normativa y técnica de los diseños y de la ejecución de la obra, constituyéndose en una 
instancia especializada que complementa y robustece el componente técnico de la 
interventoría sin sustituir su ámbito funcional. El Supervisor Técnico Independiente tiene 
igualmente la responsabilidad de evaluar y conceptuar sobre cualquier ajuste, modificación 
o aclaración técnica que proponga el contratista encargado de la construcción, asegurando 
que dichas variaciones no comprometan el desempeño estructural o la seguridad de la 
edificación. De la misma forma, deberá coordinar con el diseñador estructural y con el 
supervisor designado por la ESU para asegurar que los cambios sean evaluados de manera 
técnica y oportuna, dejando constancia documental de todas las verificaciones realizadas. 
 
De conformidad con lo anterior, el Supervisor Técnico Independiente verificará y certificará 
que la construcción del proyecto se ejecute conforme a los planos estructurales y 
geotécnicos aprobados, las especificaciones técnicas, la licencia de construcción vigente, 
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las normas técnicas aplicables (NSR-10 o la que la modifique) y los parámetros de calidad, 
seguridad y estabilidad estructural requeridos, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 
400 de 1997, la Ley 1796 de 2016 (Ley Anti-Space) y las demás normas que regulan las 
edificaciones sismo-resistentes en Colombia. 
 
El alcance de la supervisión técnica independiente comprende, entre otras, las siguientes 
actividades: 
 
Revisión documental y técnica 

• Verificar la correspondencia entre los planos estructurales, geotécnicos y 
arquitectónicos aprobados y los documentos técnicos entregados al constructor. 

• Revisar los estudios de suelos, memorias de cálculo estructural y especificaciones 
técnicas durante el inicio de la obra. 

• Evaluar la idoneidad de los materiales estructurales conforme a la normativa vigente. 
• Aprobación del laboratorio, o laboratorios, que realicen los ensayos de control de 

calidad.  
• Realizar los controles exigidos por el reglamento para los materiales estructurales 

empleados.  
• Aprobar de los procedimientos constructivos propuestos por el constructor.  
• Exigir a los diseñadores el complemento o corrección de los planos, cuando estos 

estén incompletos, indefinidos, o tengan omisiones o errores.  
• Solicitar al ingeniero geotecnista las recomendaciones complementarias al estudio 

geotécnico cuando se encuentren situaciones no previstas en él.  
• Mantener actualizado un registro escrito de todas las labores realizadas, de acuerdo 

con lo establecido en I.2.2.1.  
• Velar en todo momento por la obtención de la mejor calidad de la obra.  
• Prevenir por escrito al constructor sobre posibles deficiencias en la mano de obra, 

equipos, procedimientos constructivos y materiales inadecuados y vigilar porque se 
tomen los correctivos necesarios.  

• Recomendar la suspensión de labores de construcción de la estructura cuando el 
constructor no cumpla o se niegue a cumplir con los planos, especificaciones y 
controles exigidos, informando, por escrito, a la autoridad competente para ejercer 
control urbano y posterior de obra. 

• Rechazar las partes de la estructura que no cumplan con los planos y 
especificaciones.  

• Ordenar los estudios necesarios para evaluar la seguridad de la parte o partes 
afectadas y ordenar las medidas correctivas correspondientes, supervisando los 
trabajos de reparación.  

• En caso de no ser posible la reparación, recomendar la demolición de la estructura 
a la autoridad competente para ejercer control urbano y posterior de obra.  
 

Supervisión de la ejecución de la obra 
• Realizar visitas periódicas y actas de supervisión técnica, dejando constancia de los 

avances y observaciones detectadas. 
• Verificar que las actividades constructivas se desarrollen conforme a los planos, 

procedimientos y especificaciones técnicas aprobadas. 
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• Controlar que se implementen las medidas de calidad, seguridad industrial y 
cumplimiento normativo. 

• Solicitar pruebas o ensayos de laboratorio (cuando corresponda) para validar la 
calidad de los materiales. 
 

Control y seguimiento 
• Emitir informes técnicos de avance en los periodos acordados, detallando hallazgos, 

recomendaciones y acciones correctivas. 
• Hacer seguimiento al cumplimiento de las observaciones formuladas durante la 

supervisión. 
• Coordinar con el constructor, el diseñador estructural y la interventoría general, sin 

que esto implique subordinación funcional. 
 

Certificación técnica de ocupación 

• Una vez concluida la obra, la expedición del Certificado Técnico de Ocupación por 
parte del Supervisor Técnico Independiente se realizará únicamente cuando se 
acredite el cumplimiento integral de los requisitos establecidos en la NSR-10 y 
demás normas aplicables. En especial, dicha expedición estará condicionada a la 
existencia de los planos récord finales de obra construida, debidamente firmados por 
los diseñadores responsables de cada especialidad, así como a la aprobación 
formal, por parte de la curaduría urbana competente, de todas las modificaciones 
que se hubieren presentado durante la ejecución del proyecto. 

• Dicha certificación será protocolizada ante notario e inscrita en la matrícula 
inmobiliaria correspondiente. 

 
La información, especificación y materiales objeto de la supervisión están indicados en las 
especificaciones técnicas, en el presupuesto general de obra y en los estudios y diseños 
que tendrá a disposición el contratista.  
 
CLÁUSULA TERCERA. GENERALIDADES DEL COMPLEJO DE SEGURIDAD 
DISTRITAL DE MEDELLÍN: 
 

Nombre del proyecto   
Centro de Comando, Control, Comunicaciones y 
Contacto Ciudadano SIES C5i Medellín 

Ubicación 

Dirección Calle 48 # 60- 65 

Municipio 
Distrito Especial de Ciencia y Tecnología e innovación 
de Medellín 

Coordenadas 6°14′N , 75°35′O 

Uso Principal de la 
edificación: 

  Dotacional/ Institucional 

Grupo de uso según AIS   IV (Edificaciones Indispensables) 

Área Total Construida   18.372,3 m² 

Número de pisos o niveles   9 

Sistema Estructural   Aporticado 

Material predominante   
Estructura de concreto, losas sistema steeldeck, 
Fachada Prefabricados de concreto FRC 

Nivel de amenaza sísmica   Intermedia 
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Tipo de suelo según estudio 
geotécnico 

  Tipo C 

Cronograma General 

Inicio 2 de noviembre de 2025 

Plazo 18 meses 

Terminación 28 de febrero de 2027 

Planos estructurales   Aprobados 

Planos Arquitectónicos   Aprobados 

Memorias de cálculo 
Estructurales 

  Aprobadas y Disponibles 

Estudio Geotécnico   Aprobado y Disponible 

Licencia de Construcción 

Número C4-0381  

Expedición 12 de mayo de 2025 

vigencia 12 de mayo de 2027 

Empresa constructora y 
Aliados 

  Unión Temporal Gestión Integral 

  Seguritech Colombia - Unión Eléctrica 

Interventor   Conintec S.A.S 

supervisor independiente   Por definir 

Alcance de la supervisión 
requerida 

  Completa 

Tipo de supervisión    Grado A - Continua 

  

Informes Semanal - mensual - final 

Seguros Pólizas contractuales 

Periodicidad Diario tiempo completo 

Condiciones de pago y 
duración estimada del 
contrato 

  Mensual 

Observaciones adicionales   Personal según requerimientos de la obra. 

 
I. Sobre el lugar 

A. Ubicación: CLL 48 #60-65 MAT. CATASTRAL 001-60573 BARRIO SAGRADO 
CORAZÓN 

B. Ciudad: Medellín – Antioquia 
C. Superficie total de terreno (m2): 3.839,87 m2 
D. Cantidad de Niveles: 9 niveles, distribuidos así: 

✓ Primer nivel: Recepción y parqueaderos 
✓ Segundo nivel: Parqueaderos  
✓ Tercer nivel: Oficinas Secretaría de Seguridad y Convivencia 
✓ Cuarto nivel: Oficinas Secretaría de Seguridad y Convivencia 
✓ Quinto nivel: Data center  
✓ Sexto nivel: Sala de visualización 
✓ Séptimo nivel: PMU 
✓ Octavo nivel: Equipo de aire y paneles, anclaje de torre de comunicaciones 
✓ Noveno nivel: Vertipuerto 

E. Área total para intervenir: 18.379 metros cuadrados de acuerdo con la licencia 
de construcción y urbanismo C4-381-2025 de mayo 12 de 2025. 

F. Desarrollo Urbano: Regulado por el Decreto 1316 de 2007 (agosto 10) que 
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adoptó el Plan Parcial para el Polígono de Renovación urbana Z3_R4 (Hoy 
Z3_R_15) denominado Corazón de Jesús, el Acuerdo 48 de 2014 (diciembre 17) 
que adoptó el Plan de Ordenamiento Territorial – POT del municipio de Medellín 
y el Decreto 1166 de 2023 (diciembre 23) que revisó y ajustó el Macroproyecto 
para el Área de Intervención Estratégica -AIE- MED Rio, zona Río Centro. 

 

 
 

II. Especificaciones 
 
De conformidad con el Título I-Supervisión Técnica de la NSR-10 o la que la modifique. 
 
CLÁUSULA CUARTA. PLAZO: 
La duración del contrato será de dieciocho (18) meses contados a partir de la aprobación 
de las garantías contractuales por parte de la Unidad de Gestión Jurídica de la ESU, con el 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.  
 
El plazo del contrato podrá ser modificado antes de su vencimiento mediante documento 
suscrito por las partes, previa verificación de la necesidad o conveniencia por parte del 
supervisor, teniendo en cuenta el cumplimiento del contrato, los precios y las condiciones 
de ejecución del contrato.  
 
CLÁUSULA QUINTA. VALOR: 
El valor del presente contrato asciende a la suma de QUINIENTOS DIECIOCHO 
MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 
M.L ($518.420.396) Incluido IVA de los honorarios y todos los costos directos e indirectos, 
tasas y contribuciones que conlleva la celebración y ejecución total del contrato; de los 
cuales TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO 
NOVENTA PESOS M.L ($382.034.190), corresponden a GASTOS REEMBOLSABLES y 

CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL 
DOSCIENTOS SEIS PESOS M.L. ($136.386.206) corresponden a HONORARIOS,  
discriminado presupuestalmente así:  
 

AÑO VALOR PRESUPUESTO 

2025 $ 28.801.135 

2026   $345.613.596 

2027  $144.005.665 

TOTAL                      $518.420.396 
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Lo anterior, amparado por las vigencias futuras de acuerdo con la Resolución CODFIS 064-
Rad. 202550042474 del 10 de junio de 2025, por medio de la cual se autoriza al Gerente 
de la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas –ESU, para que asuma 
compromisos con cargo a Vigencias Futuras Ordinarias y en concordancia con el certificado 
de viabilidad presupuestal No. 202001 de la Entidad. 
 
Parágrafo 1: Estarán a cargo del contratista todos los costos, trámites y documentos que 
se deriven del cumplimiento del objeto contractual. 
 
Parágrafo 2. Equilibrio Económico: Durante la ejecución del presente contrato se 
adoptarán las medidas necesarias para mantener el equilibrio económico del mismo, 
conforme a la ley, previa verificación y validación de la supervisión de la ESU. Todo ello, en 
el marco del Contrato Interadministrativo N°4600105005 de 2025, y la propuesta 
presentada por el contratista. 
 
CLÁUSULA SEXTA. IMPUESTOS, DEDUCCIONES Y GASTOS: Estarán a cargo del 
contratista todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes 
autoridades nacionales, departamentales o municipales, y dentro de estos mismos niveles 
territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes 
autoridades, que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven. 
 
Para efectos de la retención en la fuente por renta la ESU procederá de conformidad con 
la normatividad tributaria vigente, y en caso de que no haya lugar a ello, el proveedor 
deberá indicar la norma que lo excluye o le otorga la exención. 
 
✓ Tasa pro-deporte del 1.3%  
✓ Impuesto de timbre del 0.50%. Aplica para la suma del valor del contrato más sus 

adiciones que superen las 6,000 UVT´S ($298.794.000). 
 

Nota importante: A la fecha se encuentran vigentes las estampillas, tasas y contribuciones 
indicadas anteriormente, no obstante, en el evento que se presente un cambio en la norma, 
el contratista deberá acogerse a los cambios presentados independiente de la etapa en la 
que se encuentra el proceso. 
 
Impuesto de Timbre: Una vez se suscriba el presente contrato, se realizará el cálculo del 
impuesto de timbre tomando como base el valor total antes de IVA. 
 
La ESU elaborará la respectiva cuenta de cobro, y el contratista deberá efectuar el pago 
del valor correspondiente al impuesto máximo dentro de las veinticuatro (24) horas 
siguientes a su recepción. El pago deberá realizarse a la Cuenta de Ahorros No. 
01401869600 de Bancolombia, a nombre de la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 
SOLUCIONES URBANAS – ESU. 
 
CLÁUSULA SÉPTIMA.TITULAR DESTINATARIO: 
Los servicios ante descritos son con destino a la Secretaría de Seguridad y Convivencia del 
Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín, en virtud del Contrato 
Interadministrativo de administración delegada de recursos N° 4600105005 de 2025, cuyo 
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objeto es: “Contrato interadministrativo de mandato sin representación para la 
implementación y el gerenciamiento del proyecto -Complejo de Seguridad Distrital-”, 
suscrito entre la ESU y la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Distrito Especial de 
Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín. 
 
CLÁUSULA OCTAVA. FORMA DE PAGO: 
La ESU pagará AL CONTRATISTA el valor del contrato en mensualidades vencidas; los 
pagos se realizará previa presentación del informe técnico mensual, certificación de recibo 
a satisfacción y cumplimiento expedida por el supervisor del contrato y de la presentación, 
por parte del contratista de la cuenta factura o cuenta de cobro respectiva y de la constancia 
de estar al día con el pago de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral y 
aportes parafiscales. 
 
LA ESU hará las retenciones a que haya lugar sobre los desembolsos, de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes. 
 
De todas maneras, la ESU reconocerá al contratista actas de pago parciales mensuales sin 
superar el 90% del valor del contrato esto sujeto al recibo a entera satisfacción por parte de 
la supervisión del contrato. El último pago al contratista correspondiente al 10% como 
mínimo del valor real ejecutado, se realizará cuando se haya recibido a entera satisfacción 
el informe técnico final de supervisión y la autorización del permiso de ocupación por parte 
de la supervisión del contrato y se cuente con el recibo y aprobación de todos los ítems 
necesarios para la liquidación del contrato, según lista de chequeo establecida por la 
Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas – ESU. 
 
✓ La respectiva factura debe cumplir con los requisitos de las normas fiscales establecidas 

en el Artículo 617 del Estatuto Tributario. La fecha de la factura debe corresponder al 
mes de su elaboración, y en ella constará el número del contrato y, el concepto del bien 
o servicio que se está cobrando.  

✓ Las retenciones en la fuente a que hubiere lugar y todo impuesto, tasa, estampilla o 
contribución directa o indirecta, Nacional, Departamental o Municipal que se cause con 
ocasión del contrato serán a cargo exclusivo del contratista.   

✓ Una vez recibida a satisfacción la factura o cuenta de cobro correspondiente, la ESU 
tendrá treinta (30) días calendario para proceder a su pago. En caso de incurrir en mora 
en los pagos, la ESU reconocerá al contratista un interés equivalente al DTF anual de 
manera proporcional al tiempo de retraso.  

✓ Al momento de entregar la factura, ésta deberá estar acompañada con el certificado de 
pago de aporte de sus empleados al Sistema de Seguridad Social Integral y a las 
Entidades que administran recursos de naturaleza parafiscal; y la carta donde se 
especifique la Entidad y el número de cuenta bancaria a la cual se le deberá realizar el 
pago.  

✓ Para el caso de proveedores que se encuentren obligados a facturar electrónicamente, 
la facturación deberá ser remitida al correo electrónico facturacion@esu.com.co y la 
fecha límite para la recepción de las mismas estará sujeta a las fechas definidas en la 
circular 01 del 8 de enero de 2025 y las subsiguientes circulares que se expidan para las 
vigencias 2026 y 2027, documento donde adicionalmente se define la elaboración del 
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recibo a satisfacción por parte del supervisor designado y el proceso de cierre contable 
en calidad de empresa industrial y comercial del estado. 
 

Nota 1: Considerando que el presente proceso cuenta con vigencias futuras, los pagos 
estarán sujetos al giro de los recursos de las vigencias futuras a la entidad. 
 
Nota 2: Para el año 2027, será necesario aplicar el ajuste anual del IPC (Índice de Precios 
al Consumidor) que determine el DANE para dicho año, con el fin de actualizar los valores 
contractuales y mantener la equivalencia real de los costos asociados al personal. 

 
Cruce de Cuentas: Con la firma del presente contrato el contratista autoriza a la ESU, para 
que al momento de efectuar cualquier pago a su nombre, de manera automática y sin previo 
aviso, la ESU realice cruce de cuentas para compensar los dineros que el contratista 
adeuda a la Entidad por cualquier concepto, salvo que sobre los mismos se tenga suscrito 
un acuerdo de pago entre las partes. 
 
CLÁUSULA NOVENA.LUGAR DE EJECUCIÓN: 
La ejecución y entrega de todos los bienes y servicios se hará en el Distrito de Medellín o 
en el sitio que le defina la ESU, previa coordinación con el supervisor del contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 
El contratista deberá presentar un cronograma de actividades una vez suscrito el contrato 
resultante, teniendo en cuenta las actividades necesarias para la prestación del servicio del 
presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.ENTREGAS PARCIALES: 
El contratista podrá realizar entregas parciales conforme al cronograma de actividades del 
contratista de la implementación del Complejo de Seguridad Distrital en lo referente al ítem 
de infraestructura física, previa coordinación de la supervisión del contrato por parte de la 
ESU. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. PERSONAL:  
El contratista garantiza el cumplimento del personal idóneo y calificado de directivos, 
profesionales, técnicos, administrativos y personal operativo –calificado y no calificado- que 
se requiera para dar cumplimiento al objeto y alcance establecido en este documento. Para 
tal fin se requiere como mínimo el personal relacionado en el Anexo técnico No. 2- Perfil 
profesional del supervisor técnico independiente y en el Anexo N° 6 Cumplimiento 
personal ejecución. 
 
El personal que se emplee para la ejecución del contrato debe ser responsable, idóneo, 
poseer la suficiente práctica y los conocimientos para ejercer la labor de la supervisión 
técnica independiente.  
 
Es obligación del contratista, suministrar y mantener durante la ejecución del contrato y 
hasta la finalización de este, a total satisfacción, todos los perfiles del personal idóneo y 
calificado en los campos directivos, profesionales, técnicos, administrativos, que se 
requieran. Cualquier cambio de personal durante la ejecución del contrato, deberá ser 
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informado a la supervisión de este y los nuevos perfiles deberán corresponder a los 
solicitados en la presente solicitud.  
 
Las indemnizaciones que se causaren por concepto de terminación unilateral de contratos 
de trabajo corren por cuenta del contratista. Toda orden de retiro o traslado de personal 
debidamente justificada e impartida por la supervisión delegada por la ESU deberá ser 
satisfecho por el contratista dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la comunicación 
escrita en ese sentido.  
 
Los salarios, prestaciones sociales otros costos indirectos y lo que esto contiene e 
indemnizaciones que pagará el contratista a sus trabajadores y que tendrá en cuenta al 
formular su propuesta, son como mínimo, los que señala el Código Sustantivo del Trabajo 
y demás normas legales complementarias. Es entendido que el personal que el contratista 
ocupe para la realización de las obras no tendrá vinculación laboral con el Contratante y 
que toda la responsabilidad derivada de los contactos de trabajo correrá a cargo exclusivo 
del contratista de la supervisión técnica.  
 
La ESU se reserva el derecho de solicitar el cambio de los profesionales de la supervisión 
técnica independiente en caso de considerar que éstos no cumplen con las expectativas de 
la Entidad frente a la ejecución del proyecto, para el cambio de este personal el contratista 
cuenta con máximo quince (15) días hábiles. La no observancia de este requisito se 
considerará como incumplimiento del contrato, afectando la Garantía Única de 
Cumplimiento.  
 
Una vez se apruebe el personal mínimo propuesto, éste no podrá ser cambiado durante la 
ejecución del proyecto, sino por circunstancias de fuerza mayor debidamente comprobada, 
la cual deberá ser sustentada, éste deberá ser reemplazado por otro que cumpla los 
requisitos establecidos en el Anexo N°2- Perfil del supervisor técnico independiente, 
previa aprobación por parte de la supervisión de la ESU. Para el cambio de este personal, 
el contratista cuenta con máximo quince (15) días hábiles. La no observancia de este 
requisito se considerará como incumplimiento del contrato, afectando la Garantía Única de 
Cumplimiento 
 
El equipo de trabajo deberá contar con una estación de operaciones en el Distrito de 
Medellín, su lugar de ubicación deberá ser informado al supervisor del contrato al inicio de 
la ejecución, garantizando la dedicación exclusiva de este equipo al proyecto.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.NORMATIVIDAD: 
El contratista deberá indagar en la ejecución de sus labores la normativa aplicable para la 
supervisión técnica independiente en el ítem de infraestructura física del componente de 
implementación del Complejo de Seguridad Distrital de Medellín, sin omitir sus anexos, 
normas reglamentarias o las que la adicionen, modifiquen o sustituyan, y que deba aplicarse 
a los alcances del objeto contractual y sus componentes; permitiendo una adecuada 
elección de alternativas que garanticen su vigencia normativa, el más alto índice de calidad 
y el cumplimiento de las garantías exigidas; así como las demás normas vigentes en 
Colombia que sean aplicables al objeto y alcance del presente proceso contractual y sus 
diferentes aspectos. 
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Todos los materiales deberán cumplir con las Normas Técnicas Colombianas NTC, o en su 
defecto con las normas ASTM (American Society for Testing and Materials), cuando no 
haya norma NTC aplicable para alguno de los materiales.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN: 
Ver Anexo No. 5- Especificaciones técnicas de obra (Ver ítem de infraestructura física 
de la implementación del Complejo de Seguridad Distrital de Medellín). De conformidad con 
el Título I-Supervisión Técnica de la NSR-10 o la que la modifique. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. INFORMES Y ENTREGABLES: 
Ver Anexo No. 5- Especificaciones técnicas de obra (Ver ítem de infraestructura física 
de la implementación del Complejo de Seguridad Distrital de Medellín). De conformidad con 
el Título I-Supervisión Técnica de la NSR-10 o la que la modifique. 
 
Protocolo de entrega: Se establecerá un protocolo para la revisión, entrega, 
retroalimentación, subsanación, seguimiento y aprobación de las etapas del ítem de 
infraestructura física del Complejo de Seguridad Distrital, éste será realizado entre el 
contratista de la implementación del complejo de seguridad, la interventoría, supervisión 
técnica independiente y la ESU. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. COMPRA PÚBLICA INNOVADORA, SOSTENIBLE, Y 
SOCIALMENTE RESPONSABLE: 
El contratista garantiza durante la vigencia del contrato que se cumplirá con los lineamientos 
establecidos de ley y por la ESU sobre la compra pública innovadora, sostenible y 
socialmente responsable, siempre que aplique. Para tal fin presentará la evidencia 
correspondiente en los informes de ejecución mensuales previa coordinación con el 
supervisor del contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA.GARANTÍA CONTRACTUAL: 
LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU Y/O DISTRITO ESPECIAL DE 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN- SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
Y CONVIVENCIA”, una garantía que ampare el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales, para ello constituirá una póliza de seguros que deberá ser las expedidas para 
entidades estatales y otorgada por una compañía de seguros autorizada para operar en 
Colombia por la Superintendencia Financiera y preferiblemente con poderes decisorios en 
el Distrito de Medellín, tomada por el oferente a su costa y en favor de las entidades 
inicialmente mencionadas. La garantía deberá detallar: objeto, número del contrato, 
vigencia, cuantía y firmas del tomador y de la aseguradora que la expide, así como 
acompañarse del respectivo comprobante de pago del valor de la prima y de los demás 
anexos o cláusulas generales que hagan parte de la garantía. La garantía deberá ser 
aceptable para la ESU en su procedencia, contenido y forma.  
 
La ESU se reserva el derecho de rechazar la Garantía Única si ésta es expedida por una 
entidad que a criterio de la ESU no constituya una seguridad al cumplimiento de las 
obligaciones que se garantizan. Así mismo, la ESU se reserva el derecho de revelar los 
motivos por los cuales la póliza no es aceptada. Las garantías deberán estar vigentes 
durante todo el término del contrato, tal como se explica más adelante. Cuando haya 
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modificación del plazo o del valor del contrato, EL CONTRATISTA deberá ampliar las 
garantías del contrato para conservar el monto porcentual y las vigencias; también lo hará 
cuando se haga efectiva total o parcialmente la garantía por cualquiera de los riesgos que 
ampara.  
 
La ESU aprobará la Garantía con observancia de lo dispuesto en el Acuerdo 090 de 2019 
de la Junta de Directiva, y cubrirá especialmente los siguientes amparos: 
 

AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA 

Cumplimiento: 
 

20% 
 

Con una vigencia igual a la duración del 
contrato y dos años más 

 
Calidad del servicio   

 
20% 

Con una vigencia igual a la duración del 
contrato y cinco (5) años más contados a 
partir del recibo a satisfacción por parte de 
la ESU. 

Salarios, prestaciones 
sociales e 
indemnizaciones al 
personal: (si aplica) 

 
10% 

Con vigencia igual al plazo del contrato y 
tres (3) años más.  

 
Parágrafo N°1: En la Garantía Única se dejará expresa la siguiente constancia: En el 
evento en que no se llegare a liquidar el contrato dentro del término previsto de cuatro (4) 
meses, después de terminado el plazo de ejecución de este, la Entidad podrá solicitar la 
ampliación por veinte (20) meses más de la vigencia de la garantía única de cumplimiento 
para el amparo de cumplimiento. Para este efecto, el supervisor deberá verificar el 
cumplimiento de esta obligación y requerir oportunamente al contratista de ser necesario, 
para que proceda a la ampliación de la vigencia de la garantía, en cuyo caso, los gastos 
que se deriven de la ampliación de la vigencia de la garantía también deberá asumirlos el 
contratista. 
 
Parágrafo N°2: El contratista deberá modificar el monto de la garantía cada vez que sea 
necesario, en razón del incremento del contrato o la afectación por reclamaciones. Si el 
contratista se negare a constituir o a reponer la garantía exigida, la ESU directamente 
solicitará a la Compañía de Seguros la modificación de la misma, además podrá dar por 
terminado el contrato en el estado en que se encuentre, sin que haya lugar a reconocer o 
pagar indemnización alguna. 
 
Parágrafo N°3: Al recibo del contrato, el contratista contará con máximo dos (2) días hábiles 
para la constitución de la póliza única de cumplimiento y entrega de la documentación 
respectiva. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. OBLIGACIONES DEL CONTRATO: 
OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: 
La ESU en desarrollo del presente contrato tendrá los siguientes derechos y deberes: 1) 
Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. 2) Actualizar y 
adoptar las medidas necesarias cuando se produzcan fenómenos que alteren en su contra 
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el equilibrio económico o financiero del contrato, previo informe del supervisor, sobre la 
ocurrencia de tales hechos. 3) Adelantar las acciones conducentes a obtener la 
indemnización de los daños que sufran en desarrollo o con ocasión del contrato. 4) Ejercer 
las acciones a que haya lugar, por las situaciones administrativas de la Entidad, como 
consecuencia del presente contrato. 5) Pagar oportunamente al contratista el valor del 
contrato, de conformidad con lo establecido en el contrato. 6) Facilitar al contratista lo 
necesario para la adecuada ejecución del objeto contractual. 
 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 
El contratista en desarrollo del presente contrato tendrá los siguientes derechos y 
obligaciones: 1) Recibir oportunamente el pago estipulado en el contrato. 2) Cumplir de 
buena fe con el objeto del presente contrato, de conformidad con la propuesta presentada, 
la cual hace parte integral del contrato y en los términos del Código Civil, guardando 
concordancia con lo descrito en el Anexo técnico No. 2- Perfil profesional del supervisor 
técnico independiente y en el Anexo N° 6 Cumplimiento personal ejecución. (Ver ítem 
de infraestructura física de la implementación del Complejo de Seguridad Distrital de 
Medellín). 3) Designar un representante para efectos de facilitar y agilizar el manejo de la 
información entre las partes. 4) Presentar los informes requeridos sobre la ejecución del 
contrato. 5) Presentar las observaciones y recomendaciones para el buen desarrollo del 
contrato. 6) Cumplir con el objeto contractual acordado en la forma, cantidad, lugar, fechas 
y especificaciones requeridas por la ESU. 7) Constituir las garantías que le sean exigidas 
en el presente contrato y mantenerlas vigentes por el tiempo estipulado por la ESU. 8) 
Acreditar el pago de aportes parafiscales y seguridad social para cada uno de los pagos. 9) 
Acatar los requerimientos y observaciones que con ocasión de la ejecución del contrato le 
hagan el supervisor y/o la contratante. 10) Considerar que las relaciones contractuales 
están basadas en el reconocimiento, seguimiento de las reglas, principios de la ética y la 
buena fe contractual; en un ambiente de respeto y de confianza que genere valor para las 
partes y para la sociedad en general. 11) Rechazar las prácticas corruptas y delictivas en 
general; se prevendrá y combatirá el fraude, el soborno, la extorsión y otras formas de 
corrupción. 12) Tanto en el desarrollo de los proyectos y procesos, como en su área de 
influencia, el contratista promoverá prácticas que reflejen la protección y conservación del 
medio ambiente, el respeto al pluralismo democrático, a las minorías étnicas, a la equidad 
de género y a los derechos humanos en general. 13) Velar por el respeto de la dignidad en 
las condiciones de trabajo por parte de sus contratistas y subcontratistas, por lo que no se 
avalarán prácticas discriminatorias, trabajo forzado o de menores. 14) Cumplir con las 
políticas de prevención que eviten la utilización y explotación sexual de niños, niñas y 
adolescentes en el desarrollo de sus actividades comerciales, así como a no contratar 
menores de edad en cumplimiento de los pactos, convenios y convenciones internacionales 
ratificados por Colombia, según lo establece la Constitución Política de 1991 y demás 
normas vigentes sobre la materia, en particular aquellas que consagran los derechos de los 
niños. 15) Asistir y documentar los diferentes comités de obra. 16) Vigilar y controlar la 
correcta ejecución del contrato, servir de enlace entre las partes, organizar reuniones, 
asegurar comunicación fluida, impartir instrucciones sobre la ejecución del contrato, definir 
ítems no contemplados en el contrato, tomar decisiones oportunas para optimizar el 
desarrollo del proyecto, recibir o rechazar insumos o materiales, mantener informado al 
contratante del avance del ítem de infraestructura física y cualquier anomalía que ponga en 
riesgo el cumplimiento de la NSR-10, dejando constancia escrita de todas sus actuaciones 
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17) Si el contratista durante la ejecución del contrato detecta alguna situación que 
comprometa la seguridad de la información asociada a la implementación del Complejo de 
Seguridad Distrital de Medellín, deberá informarlo a la supervisión de la ESU dentro de las 
veinticuatro (24) horas siguientes la ocurrencia del hecho.18) Las demás que tengan 
relación directa con la naturaleza y objeto del presente contrato.  
 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: 
Cumplimiento normativo y técnico: 

• Cumplir estrictamente con lo establecido en el Título I – Supervisión Técnica de la 
NSR-10, la Ley 1796 de 2016, el Decreto 945 de 2017, y demás normas urbanísticas 
y técnicas aplicables. 

• Asegurar que todos los procesos constructivos críticos se ejecuten conforme a los 
diseños estructurales aprobados, estudios geotécnicos, memorias de cálculo y 
especificaciones técnicas. 

• Verificar que la obra cumpla los requisitos de desempeño, estabilidad y seguridad 
exigidos para edificaciones clasificadas como Grupo de Uso IV. 
 

Supervisión técnica permanente y continua 

• Realizar supervisión técnica continua y documentada, con presencia en obra durante 
todas las actividades estructurales y no estructurales críticas. 

• Establecer y cumplir un plan de inspección y control técnico que cubra cimentación, 
estructura, elementos no estructurales esenciales, redes críticas y acabados que 
comprometan la seguridad del edificio. 

• Realizar visitas obligatorias en todas las etapas de obra que afecten la estabilidad o 
el desempeño sísmico de la edificación. 
 

Revisión técnica de estudios, diseños y modificaciones  

• Revisar la información técnica del proyecto: planos, especificaciones, memorias, 
estudios geotécnicos y documentos asociados. 

• Analizar y conceptuar sobre cualquier modificación, ajuste o aclaración técnica que 
proponga el constructor. 

• Verificar y coordinar con el diseñador estructural cualquier cambio que pueda 
impactar el comportamiento de la estructura. 
 

Control técnico del proceso constructivo 

• Verificar que los materiales utilizados cumplan con normas técnicas (NTC, NSR-10, 
ASTM u otras aplicables). 

•  Validar resultados de ensayos de laboratorio, pruebas de resistencia, soldaduras, 
concretos, acero, compactación, anclajes, etc. 

• Supervisar el cumplimiento de procedimientos constructivos establecidos por los 
diseñadores. 

• Detener o solicitar detener cualquier proceso constructivo que represente riesgo para 
la estabilidad o seguridad de la edificación, informando por escrito al constructor y a 
la ESU. 

• Dejar constancia formal de todas las recomendaciones, advertencias y 
requerimientos emitidos. 
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Documentación, bitácoras y reportes 

• Llevar una bitácora técnica completa, cronológica y verificable de todas las 
actividades supervisadas, hallazgos, advertencias, ensayos, visitas y verificaciones. 

• Elaborar y entregar informes mensuales de supervisión, con: 
o Verificación de Cumplimiento. 
o Registros fotográficos. 
o Ensayos de materiales. 
o Desviaciones y no conformidades. 

• Acciones correctivas exigidas y su seguimiento. 
• Reportar inmediatamente a la ESU cualquier desviación grave o incumplimiento 

técnico que pueda afectar la integridad estructural. 
• Conservar copia de todos los documentos técnicos que soporten la supervisión por 

el tiempo exigido por ley. 
 

Coordinación técnica 
• Coordinar técnicamente con el constructor, el diseñador estructural, el interventor 

general del contrato y el supervisor del contrato designado por la ESU. 
• Facilitar procesos de revisión cruzada, respuestas técnicas a RFI, evaluaciones de 

cambios y análisis de riesgos estructurales. 
• Asistir a comités técnicos, comités de obra y reuniones convocadas por la ESU. 

 
Identificación y gestión de no conformidades 

• Identificar no conformidades técnicas o constructivas. 
• Requerir por escrito al constructor la implementación de acciones correctivas. 
• Verificar la ejecución y el cierre adecuado de las acciones. 
• Documentar todas las no conformidades con evidencias técnicas. 

 
Independencia, ética y deber de advertencia 

• Declarar y mantener total independencia técnica en relación con el constructor, 
diseñador e interventor. 

• Cumplir las incompatibilidades establecidas por la Ley 1796 y el Decreto 945. 

• Actuar con responsabilidad profesional, ética y transparencia. 

• Emitir advertencias formales cuando se identifiquen riesgos estructurales o 
procedimientos inseguros. 
 

Certificación técnica final 
Emitir el Certificado Técnico de Ocupación, declarando bajo gravedad de juramento que la 
obra se ejecutó conforme a: 

• Planos aprobados. 
• Memorias de cálculo. 
• Estudios técnicos. 
• NSR-10. 
• Especificaciones de obra del proyecto. 
• Certificar que la edificación cumple los requisitos de seguridad estructural exigidos 

para el Grupo de Uso IV. 
• Entregar la documentación final completa, organizada y foliada. 
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Obligaciones administrativas y contractuales 
• Cumplir el cronograma de supervisión definido en coordinación con la ESU. 
• Atender requerimientos, auditorías y verificaciones de la ESU. 
• Guardar confidencialidad sobre la información técnica del proyecto. 
• Cumplir con todas las obligaciones derivadas del contrato, anexos técnicos y 

especificaciones.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. SUPERVISIÓN: 
La Supervisión del Contrato estará a cargo de un Profesional Especializado de la 
Subgerencia de Servicios o quien haga veces y sea designado por el funcionario 
competente; el cual ejercerá las obligaciones y responsabilidades de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 44 y 45 del Reglamento de Contratación de la Entidad. En todo 
caso la designación podrá hacerse directamente por el Gerente y/o el Subgerente de 
servicios de la ESU. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA. MODIFICACIONES, ADICIONES Y PRÓRROGAS 
Toda modificación al valor, plazo o alcance del contrato, deberán formalizarse mediante 
otrosí escrito, previa justificación técnica y aprobación por parte del Comité de Contratación. 
 
Las modificaciones que se surtan dentro de la ejecución de la obra, y que sean aprobadas 
por la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Distrito Especial de Ciencia Tecnología e 
Innovación de Medellín, en el marco del Contrato Interadministrativo N° 4600105005 de 
2025, igualmente deberán ser tenidas en cuenta por la supervisión técnica independiente.  
 
Toda adición requerirá la ampliación de garantías y la existencia previa de las apropiaciones 
presupuestales, conforme al Reglamento de Contratación. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. INDEMNIDAD: 
De conformidad con el reglamento de contratación de la ESU el Contratista se obliga a 
indemnizar a la Entidad con ocasión de la violación o el incumplimiento de las obligaciones 
previstas en el presente Contrato. El Contratista se obliga a mantener indemne a la ESU de 
cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa 
sus actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio causado y hasta por el valor del 
presente Contrato. Igualmente, el Contratista mantendrá indemne a la Entidad por cualquier 
obligación de carácter laboral, o relacionadas que se originen en el incumplimiento de las 
obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros 
que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente Contrato.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: 
De conformidad con el artículo 1592 del Código Civil Colombiano, las partes convienen que, 
en caso de incumplimiento del contratista en las obligaciones del contrato, o de la 
terminación del mismo por hechos imputables a él, pagará a la ESU en calidad de cláusula 
penal pecuniaria una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato. 
El valor pactado de la presente cláusula penal es el de la estimación anticipada de 
perjuicios, no obstante, la presente cláusula no impide el cobro de todos los perjuicios 
adicionales que se causen sobre el citado valor. Si lo anterior no fuere posible, se cobrará 
por la vía judicial. Las partes convienen, conforme lo establece el artículo 1600 del código 
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civil, que podrá pedirse a la vez la pena y la indemnización de perjuicios a que hubiere 
lugar. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL: 
El contratista ejecutará el objeto de este contrato con plena autonomía técnica y 
administrativa, sin relación de subordinación o dependencia, por lo cual no se generará 
ningún tipo de vínculo laboral. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. CESIÓN DEL CONTRATO: 
EL contratista no podrá ceder total o parcialmente su posición contractual sin la autorización 
previa, expresa y escrita de la ESU. EL contratista tampoco podrá ceder total o parcialmente 
derechos u obligación contractual alguna sin la autorización previa, expresa y escrita de la 
ESU. 
  
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. UTILIZACIÓN DE MECANISMOS DE SOLUCIÓN 
DIRECTA EN LAS CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: 
El presente contrato se rige por las disposiciones de la Empresa para la Seguridad y 
Soluciones Urbanas – ESU, teniendo en cuenta que es una Empresa Industrial y Comercial 
del Estado del orden municipal. Por tal motivo, el régimen contractual de la ESU se sujeta 
a las disposiciones de derecho privado previstas en el Código Civil y en el Código de 
Comercio, respetando los principios Página 13 de 16 de la función administrativa y de la 
gestión fiscal enunciados en los artículos 209 y 267 de la Constitución Política de Colombia, 
de conformidad con lo preceptuado en el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007.  
 
En este sentido y en caso de controversias, el artículo 54 del Reglamento de Contratación 
consagra que: “La ESU y el contratista buscarán solucionar en forma ágil, rápida y directa 
las diferencias y discrepancias surgidas de la actividad contractual. Para tal efecto, al surgir 
las diferencias acudirán al empleo de los mecanismos de solución de controversias 
contractuales, a la conciliación, a la amigable composición o a la transacción.” En todo caso, 
la implementación de los anteriores mecanismos estará supeditada a la necesidad del 
servicio por parte de la ESU o de sus clientes.  
 
El artículo 75 de la Ley 446 de 1998 establece en su inciso primero, que las Entidades y 
organismos de derecho público del orden nacional, departamental, distrital y de los 
municipios capital de cada departamento, y los entes descentralizados de estos mismos 
niveles, deberán integrar un Comité de Conciliación, conformado por los funcionarios del 
nivel directivo que se designen y cumplir las funciones que se le señalen. El Comité de 
Conciliación de la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas - ESU es una instancia 
administrativa que decidirá, en cada caso específico, sobre la procedencia de la conciliación 
o cualquier otro medio alternativo de solución de conflictos, con sujeción estricta a las 
normas jurídicas sustantivas, procedimentales y de control vigentes, evitando lesionar el 
patrimonio público; según lo contemplado en el Capítulo VI, de la Resolución No. 146 de 
2020.  
 
Únicamente en caso de no ser posible resolver las diferencias mediante los mecanismos 
anteriores, se acudirá a la jurisdicción contencioso-administrativa, conforme a lo establecido 
en la Ley 1437 de 2011 (CPACA). 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. CONFIDENCIALIDAD: 
En caso de que exista información sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener 
la confidencialidad de esta información, la cual deberá estar previamente marcada como 
tal, para ello una parte debe comunicar a la otra que la información suministrada tiene el 
carácter de confidencial y ambas partes aceptan que protegerán la información confidencial 
de cada una, de la misma manera y en el mismo grado en que protegen su propia 
información confidencial. Por lo anterior, y teniendo en cuenta la naturaleza del proyecto 
para la implementación del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y 
Contacto Ciudadano para el Distrito de Medellín -C5-, el cual versa sobre un Complejo de 
Seguridad; el contratista, sus empleados y subcontratistas se obligan de manera indefinida 
a no distribuir, divulgar o publicar a terceros información confidencial que puedan llegar a 
conocer con ocasión de la ejecución del presente contrato. Su incumplimiento dará lugar a 
cobrar la cláusula penal, sin perjuicio de las acciones legales a que haya lugar. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA. CLÁUSULA DE INTEGRIDAD, TRANSPARENCIA Y 
CONFLICTO DE INTERESES: 
El contratista declara que no ha ofrecido, prometido o entregado beneficios indebidos a 
servidores públicos o terceros en relación con el contrato, y se compromete a reportar 
cualquier situación de conflicto de interés, intento de soborno o práctica corrupta conforme 
a lo establecido en la Ley 2195 de 2022.El incumplimiento de esta cláusula será causal de 
terminación unilateral por justa causa y dará lugar al cobro de la cláusula penal. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA. TERMINACIÓN: 
El presente contrato se podrá dar por terminado por las siguientes causas: 1) Cuando se 
alcance y se cumpla el objeto del contrato. 2) Por mutuo acuerdo de las partes. 3) Cuando 
por razones de fuerza mayor o caso fortuito se haga imposible el cumplimiento del objeto 
contractual. 4) Por el incumplimiento administrativamente declarado por parte de la ESU de 
cualquiera de las obligaciones establecidas en el contrato. 5) Por vencimiento del término 
fijado para la ejecución del mismo. 6) Por las demás causales señaladas en la Ley. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA. LIQUIDACIÓN: 
El contrato será objeto de liquidación dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su 
terminación. Dentro de este plazo, las partes acordarán los ajustes, revisiones y 
reconocimientos a que haya lugar, de los cuales quedará constancia en el acta de 
liquidación. Si es del caso, para la liquidación se exigirá al CONTRATISTA la ampliación de 
la vigencia de los amparos y garantías para avalar las obligaciones que deba cumplir con 
posterioridad a la extinción del contrato. En todo caso, la liquidación del contrato estará 
sujeta a las disposiciones del reglamento de contratación de la ESU. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: 
El contratista con la firma del presente contrato declara bajo la gravedad de juramento que 
no se encuentra incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas 
en la Constitución y la Ley. La contravención a lo anterior dará lugar a las sanciones de ley. 
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CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA. TRATAMIENTO DE DATOS: 
El contratista asume la obligación de proteger los datos personales a los que acceda con 
ocasión del contrato, así como las obligaciones que como responsable o encargado le 
correspondan acorde con la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios en cuanto le 
sean aplicables. Por tanto, deberá adoptar las medidas de seguridad, confidencialidad, 
acceso restringido y de no cesión en relación con los datos personales a los cuales accede, 
cualquiera que sea la forma de tratamiento. Las medidas de seguridad que deberán 
adoptarse son de tipo lógico, administrativo y físico acorde a la criticidad de la información 
personal a la que accede y/o recolecta, para garantizar que este tipo de información no será 
usada, comercializada, cedida, transferida y no será sometida a tratamiento contrario a la 
finalidad comprendida en lo dispuesto en el objeto contractual. En caso de tratarse de datos 
sensibles, de niños, niñas y adolescentes, tales como origen racial, organizaciones 
sociales, datos socioeconómicos, datos de salud, entre otros, las medidas de seguridad a 
adoptar serán de nivel alto. El contratista aportará, para la formalización del contrato, copia 
de su Política de Protección de Datos Personales y de Seguridad de la Información a la 
ESU, la cual deberá dar cumplimiento a lo establecido en las disposiciones referente a 
protección de datos personales. El contratista, con la presentación de la oferta manifiesta 
que conoce la Política de Protección de Datos de la ESU y que, de ser aceptada la oferta 
en el proceso del asunto, acepta y se compromete a dar cumplimiento a lo establecido en 
ella y demás protocolos establecidos por la ESU para el tratamiento de datos personales. 
Igualmente, El contratista se compromete a informar y hacer cumplir a sus trabajadores las 
obligaciones contenidas en esta cláusula y las demás que contenga la normativa referente 
a la protección de datos personales, asimismo los trabajadores de El contratista deben 
conocer y aceptar la Política de Protección de Datos Personales de la ESU. El contratista 
indemnizará los perjuicios que llegue a causar a El contratante como resultado del 
incumplimiento de las leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012, aplicables al tratamiento de la 
información personal, así como por las sanciones que llegaren a imponerse por violación 
de la misma. En caso de presentarse un incumplimiento de las obligaciones derivadas de 
esta cláusula se considera como un incumplimiento grave por los riesgos legales que 
conlleva el indebido tratamiento de datos personales, y en consecuencia será considerada 
justa causa para la terminación del contrato, y dará lugar al cobro de la cláusula penal 
pactada, sin necesidad de ningún requerimiento, a los cuales renuncia desde ahora. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN 
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG - SST): 
El contratista deberá encontrarse en las adaptaciones que den lugar para la implementación 
del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), de conformidad 
con el Decreto 1072 de 2015, así como sus modificaciones y los documentos que los 
complementen. En todo caso previo el inicio de la ejecución del contrato, el contratista 
deberá presentar las evidencias de las acciones realizadas en la implementación del 
mencionado, y el cumplimiento de la tabla de valores de la Resolución 0312 de 2019 del 
Ministerio del Trabajo.  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO: 
1.Disponibilidad y compromiso presupuestal. 2- Cedula de Ciudadanía. 3- Propuesta 
presentada por el contratista. 4- RUT. 5- Certificado de Existencia y Representación legal. 
6- Certificado de paz y salvo aportes al sistema de seguridad social y parafiscales. 7- 
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Certificado de antecedentes disciplinarios. 8- Certificado de antecedentes fiscales. 9. 
Certificado de antecedentes judiciales. 10- Registro Nacional de Medidas Correctivas - 
RNMC. 11- Solicitud de propuesta comercial y sus anexos_- Consulta de Inhabilidades de 
la Ley 1918 de 2018 y Decreto 753 de 2019 - 12- Demás documentos que se deriven del 
presente contrato.  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA. NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO: 
Este Contrato se rige por las normas comerciales y civiles, y especialmente, por el 
Reglamento de Contratación de la Entidad, expedido por la Junta Directiva de la ESU. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA. DOMICILIO: 
El domicilio contractual es el Distrito de Medellín. 

 
POR LA ESU,             POR EL CONTRATISTA, 
 
 
 
 
 

MATEO GONZÁLEZ BENÍTEZ                       CAMILO PALACIO GUTIÉRREZ 
Gerente               Representante Legal 
ESU                          FUTURUM INGENIERIA S.A.S. 
                              

Aprobó Kamal Abdul Nassar Montoya Secretario General  

 
Aprobó: 
 

Angélica María López Garcés Subgerente de Servicios   

                         
Aprobó: 

Nathalia Restrepo Caro Subgerente Administrativa y Financiera  

Revisó: Mónica Cecilia Erasso Cifuentes Líder compras- Subgerencia de Servicios  

Revisó Eloy Eduardo Palacios Ramírez.  
Profesional Contratista-Subgerencia de 
Servicios 

 

Proyectó Alejandra Muñoz Jiménez 
Profesional Especializado - Unidad de Gestión 
Jurídica 

 
 
 
 

   
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, por 
tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma. 
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         R3iHnNoq/KjBpa7pJ4vMFhB731iojSNPmd7pzccJDHM=      +5ecP9ef95nvq54Q5VqYdAm4qDEUvTqKPtTYo75UMwI=     NujBIPXH3eNlCXxnYAXkJyU41ctfRqfL9YqrnrZ8ChE= BT/Y0T6WxmeVU22aLu3e3JoWaZ1Ml+Tr9LoVRGbQmemqTt2q/BK/IX7XkAs4D8RT3PWrKmlpMmK614McrqC2Wb9KDx/gGEAQ7/WNkPY2LdYoKDzRPjdMFqyJTScCpw8kyLvqLnFcqLgku+KF70+Tr3vsCxKbd6aHiwCeatlqOrDJPSMx8zxe7UFj+zdFqrhxUJfEOx0kYVi8ne/4cbdZuM5R1e7mQewZxV5wvqTNKi/IEC6NKobj/HCAPo/fTjN6pWNftEhBBhoh8eKcnshLMXNQ/wy9QdymAYyWBA09Y33yZcH/vysOF4onDwHWWKR0royfl3XRvvU9z/FxrvN9AQ==        2025-12-17T02:28:50Z     b03jSQPzOvNcnUdyR150pcLu6QI=  CN=VIAFIRMA TSA SUB CA,2.5.4.5=#130f56415445532d423931303532313432,OU=VIAFIRMA QTSP,O=VIAFIRMA SOCIEDAD LIMITADA,C=ES 505844158823895283444931409336118665195381540375    application/octet-stream

BD_RQGP1765926302448R031P001E003-001
Firma manuscrita de Eloy Eduardo Palacios Ramírez.

BD_RQGP1765926302448R031P001E004-001


 
    
   0.0
    
   0.0
    
   
        
     Chrome 143.0.0.0
        
     Windows 10 64-bit
        
     190.71.54.146
      
  
    
   
        
     
      
  
    
   qITN5D0h1NA0lJd89lUhN9Z5WiQ=
    
   
        
     ac07067977d78bb74b1f2bd3cd2e1c4e27d578ae793d0ab8c582be33e7c13570
        
     PaTidaGHJ/HS8gXKJhJNDdhuYTM=
        
     uQHm/Lm9ISbbSLvQQxhdc40+Y0I=
        
     18iqD7valA5rw2V4QnGHRwWyq3A=
        
     qAWS3Fus57U4AbKBwlqGSZZRQvk=
        
     hmWUyLrU+ovh8undqnY3y7hRvMk=
        
     LZ0G28HHsU+YNnUPnR2tbjiuMTk=
        
     IRLBMf2OjadeqFCu8C+gFhTbha0=
        
     3e/v0PinvE3KX7QGOLW58HpDNY0=
        
     G2RT3MtR7Ccvw0HK5Q5mfa7+s34=
        
     Y3J48It4TtOfgjJuj7EO6WE7lvo=
        
     91uuBBNb05tc8gY7hVKKLEekepk=
        
     2bSr5Imz9WaWAothwJf+AWCd6yo=
        
     D3VTs0FGkrc8DxnvnGHCA+kh5+o=
        
     341PsElg3JrI0nG3/q88ytlJ1BE=
        
     EHtswT7ChZn+L6gBu0DHXjFnN9k=
        
     +Uqlnj2FMoJsuzKrLL+QGSnQZCA=
        
     ef/rHUh4hp19UsqjARUYKi5y4kQ=
        
     8q+cIiTKkY7o5GTcaE/ybvMVOzA=
        
     Uq1XBEPmektLV/4k/2Qw7xiBP2Q=
        
     /FtonzLcvb8y63wg6aGncvuC/vc=
        
     e22/ORowo+tSUSg6IZ5/NNXtyDs=
      
  
    
   AES/ECB/PKCS5Padding
    
   fyzUXxZdWDME5KnW1kbMzpp2fTXt+U1TdIMONVgTH34WGmKfUiKNwC+WaDYX2y0twgOFt88J0BBdPwRHxJpjjb/H/FCNk9sLxrPyIbSEd9Q+Qna9RoaMp4bmfzM18N4qLt/QwytURxZjVgcdb0gAnHL1SRPLISnCbP7dzIjp68rPv+c41fUBHVsltzn2KgNuyEw2XAvdK2gLed2PRFyED9rCPMvtd9rxHXRmDhoHV+pGCTOMUQr/l53r9nCfF5jAOlRNygzOyv6CstRyEHpW4G8F8g0IO1ZaD4HW2f8C06YoWk3mPyLlePZfGgXtRqj7JPq/b6yS5BALxR/u0NNS7g==
    
   
    
   
  
         8F4oBdK0xTnBn0e71AjxpEi8P1GPGHkN4g5H/nAP6QU=      CqWFxCfmO70RT3qW5a3RwL94UM5kEeBhwSpc6iTGktY=     KIeBflqAMThbc3z218OvGIocERW1LAry0WTak+ODeEw= bRM0zbsK2XOpnc5sBzb1YOUbNqnZN8QwXhsSFIwQLG/3pbdkwCYRX7dh0pbKpXAF8CSgce8rQoL7BxKr9rt2a4dMcnHimtD5HNRH1zCPx4XvKjFDFm+6mVROkbjGWHpSw0rAMjyyY0yEEVnX3GIeyB4KP31kLKby3WECqT1bj580IGvC5cEQbYnQlzHY5MaAnztfb3mo25ZDE/cs/hidtLQcE8d1lvDOUlBP0gOdRf3OaIpBCd0PPuLqhh7RcJQJzh0tkcX40C9ngFkI2LwigPgg3UInDdkZYibly4CNPHDQzFcpPTZyEDznzvtGRKWh2Z7Rfqu5Vdl2n0LHqRQzdQ==        2025-12-17T02:28:51Z     b03jSQPzOvNcnUdyR150pcLu6QI=  CN=VIAFIRMA TSA SUB CA,2.5.4.5=#130f56415445532d423931303532313432,OU=VIAFIRMA QTSP,O=VIAFIRMA SOCIEDAD LIMITADA,C=ES 505844158823895283444931409336118665195381540375    application/octet-stream

BD_RQGP1765926302448R031P001E004-001
Firma manuscrita de Mónica Cecilia Erasso Cifuentes

BD_RQGP1765926302448R031P001E005-001


 
    
   -75.57467635311532
    
   6.22543047858666
    
   0.0
    
   0.0
    
   
        
     Chrome 143.0.0.0
        
     Windows 10 64-bit
        
     190.71.54.146
      
  
    
   
        
     
      
  
    
   cofUrJ3snngvwe6xB5abaIwCGro=
    
   
        
     ac07067977d78bb74b1f2bd3cd2e1c4e27d578ae793d0ab8c582be33e7c13570
        
     PaTidaGHJ/HS8gXKJhJNDdhuYTM=
        
     uQHm/Lm9ISbbSLvQQxhdc40+Y0I=
        
     18iqD7valA5rw2V4QnGHRwWyq3A=
        
     qAWS3Fus57U4AbKBwlqGSZZRQvk=
        
     hmWUyLrU+ovh8undqnY3y7hRvMk=
        
     LZ0G28HHsU+YNnUPnR2tbjiuMTk=
        
     IRLBMf2OjadeqFCu8C+gFhTbha0=
        
     3e/v0PinvE3KX7QGOLW58HpDNY0=
        
     G2RT3MtR7Ccvw0HK5Q5mfa7+s34=
        
     Y3J48It4TtOfgjJuj7EO6WE7lvo=
        
     91uuBBNb05tc8gY7hVKKLEekepk=
        
     2bSr5Imz9WaWAothwJf+AWCd6yo=
        
     D3VTs0FGkrc8DxnvnGHCA+kh5+o=
        
     341PsElg3JrI0nG3/q88ytlJ1BE=
        
     EHtswT7ChZn+L6gBu0DHXjFnN9k=
        
     +Uqlnj2FMoJsuzKrLL+QGSnQZCA=
        
     ef/rHUh4hp19UsqjARUYKi5y4kQ=
        
     8q+cIiTKkY7o5GTcaE/ybvMVOzA=
        
     Uq1XBEPmektLV/4k/2Qw7xiBP2Q=
        
     /FtonzLcvb8y63wg6aGncvuC/vc=
        
     e22/ORowo+tSUSg6IZ5/NNXtyDs=
      
  
    
   AES/ECB/PKCS5Padding
    
   XdVeg3b6iDXiv2r8P1oCWOW22J65kTZ+k9Ar0+G4mTIW8d6xXa6lcNlalhGOgpo5yrDoyHE59fZw1ez85cyWrVQVms3LkC8zp+414OqDqJ2UMO4w2bZYATod/KE9kEFeo2tNGhdWPXs3tu8dmZIfVMZ1HJSwVzRFTO7NADzELZ9Z61/K44RKledFIxHaF3Q2ekBZ94i/9KIfSW/4DyQbWTeKHawTiNXhaSlHZ8sp4aETzCGKuBB6i3VeHwiFbD51ehS8pVVOfls6DHOcaxgLl4nk07oPFCE7Ug9+bNh5hHNeH71lcFCv4LAmEeA//BbkIjyvPHFD7RozurcObPQByg==
    
   
    
   
  
         8F4oBdK0xTnBn0e71AjxpEi8P1GPGHkN4g5H/nAP6QU=      OM3/qKwl4imZB2fm4neILl7bXeu6A6miew2X/LG3JbY=     6VdOD5XxfhC6YY2KSiz8UjJScniyjrGH/QT1X4gHh8w= kRWwxlwfztN4Yr+4gWU/n2YQA6kXGSA8IB5w/ZzJdUZKA+p+s6RtCi39UVtkalEJYbMwUwP9Jv1dmInc1SsW7Fw4JRaMXpnxcIBEQlEvfy1VgImsNTDmFQaM7HPCbDBMkBI3uJoEIxpZpxlugYkNbPaH3K0y74qONxYxpYBxWlNBeZ7UtN7FlXQjWX86iBzxCRvSjBOAf+FoPvwN626xgnpuy85iXcVhKEKZC+NIyVWq+xcnb6Kl+dvXO0fZofqs2nB0PWsGqChmFHYFNiMfWwl4xMVle8WPmy9gRUnZznAkWSNucXuBxJ6TkhZEYw4og91yZtZ+bGOUmQN9S9AXZw==        2025-12-17T02:28:51Z     b03jSQPzOvNcnUdyR150pcLu6QI=  CN=VIAFIRMA TSA SUB CA,2.5.4.5=#130f56415445532d423931303532313432,OU=VIAFIRMA QTSP,O=VIAFIRMA SOCIEDAD LIMITADA,C=ES 505844158823895283444931409336118665195381540375    application/octet-stream

BD_RQGP1765926302448R031P001E005-001
Firma manuscrita de Apoyo Financiero

BD_RQGP1765926302448R031P001E006-001


 
    
   0.0
    
   0.0
    
   
        
     Chrome 143.0.0.0
        
     Windows 10 64-bit
        
     190.71.54.146
      
  
    
   
        
     
      
  
    
   pL6l8TCCJ+LjN5wnbu97l06QPsU=
    
   
        
     ac07067977d78bb74b1f2bd3cd2e1c4e27d578ae793d0ab8c582be33e7c13570
        
     PaTidaGHJ/HS8gXKJhJNDdhuYTM=
        
     uQHm/Lm9ISbbSLvQQxhdc40+Y0I=
        
     18iqD7valA5rw2V4QnGHRwWyq3A=
        
     qAWS3Fus57U4AbKBwlqGSZZRQvk=
        
     hmWUyLrU+ovh8undqnY3y7hRvMk=
        
     LZ0G28HHsU+YNnUPnR2tbjiuMTk=
        
     IRLBMf2OjadeqFCu8C+gFhTbha0=
        
     3e/v0PinvE3KX7QGOLW58HpDNY0=
        
     G2RT3MtR7Ccvw0HK5Q5mfa7+s34=
        
     Y3J48It4TtOfgjJuj7EO6WE7lvo=
        
     91uuBBNb05tc8gY7hVKKLEekepk=
        
     2bSr5Imz9WaWAothwJf+AWCd6yo=
        
     D3VTs0FGkrc8DxnvnGHCA+kh5+o=
        
     341PsElg3JrI0nG3/q88ytlJ1BE=
        
     EHtswT7ChZn+L6gBu0DHXjFnN9k=
        
     +Uqlnj2FMoJsuzKrLL+QGSnQZCA=
        
     ef/rHUh4hp19UsqjARUYKi5y4kQ=
        
     8q+cIiTKkY7o5GTcaE/ybvMVOzA=
        
     Uq1XBEPmektLV/4k/2Qw7xiBP2Q=
        
     /FtonzLcvb8y63wg6aGncvuC/vc=
        
     e22/ORowo+tSUSg6IZ5/NNXtyDs=
      
  
    
   AES/ECB/PKCS5Padding
    
   GsVdZ4eKm3MpJEClIpfJF4cGmADYqLODAP1C/AYCzSAqQxWpoNLV80L3hx0GQka4hL25tcaahV7nqIPEThsl+CxrMiFP0xdBJxoefLnGHXez28vaeebYaqef0rME/y1mFOj3MMWtpFf603O9N31nne0WquUWyAqqTIxyXyCOC1X3Z89m7/ehcppxFROFrV60VhLr8IHV2aRwuIfWxz7cLoJpmXQEZULfqN43CLxYWzTBhhU35rEH7O/hGsx2z4qhM5Lk/Ao2bAbagMzsAsK9eqwJNTzE79kbNPoSg6WeeXUKC250cttQ+5Z/D7fvYJN4RqaTwZ10zX4malrytqmCgw==
    
   
    
   
  
         MQ5Wd6cWryCWPODwWwLPwwzOrI4IgKaQCZ9p4umKq5s=      WsJx3w2RqX4PxXq/pSBum+IQQOPLhYdBi5hQdAX67t4=     ETluRooOMfAnx8jgtDLlCE2t2Oo8KmC5Vb1phu1UoSs= SqYBBfWQ4B7f+ClaGN3TI2XgkaqOVJvt49BHE8jrfmLivIbBBf8bObdSgQp3bOZ9zJIWb+PNNO3TvjQgYBf81VskREnlLeZ6xenMwsft1FrWlJOgxfryuOgKxDTYifVFcC5BydWK1tn5KmqZ5mkV1tjkmMxDEt3aDHn+BiJlxKZih3fNLJH8Jqh4glt64jLokL1nyrYA7fgxEl1WJtQOQi/YCoUATGN+OHCXRd8+m0aGIJCR2rGsbSkdSQpqBnqdu1g34MQ0eSYVDHA0rXUJ9NAZ5h+0AyW34HAe9wlrvgKwEELG/3yJpQ/7kkeuQX5DR/RmJfccOTj2m3xhisPBmA==        2025-12-17T02:28:52Z     b03jSQPzOvNcnUdyR150pcLu6QI=  CN=VIAFIRMA TSA SUB CA,2.5.4.5=#130f56415445532d423931303532313432,OU=VIAFIRMA QTSP,O=VIAFIRMA SOCIEDAD LIMITADA,C=ES 505844158823895283444931409336118665195381540375    application/octet-stream

BD_RQGP1765926302448R031P001E006-001
Firma manuscrita de Nathalia Restrepo Caro

BD_RQGP1765926302448R031P001E007-001


 
    
   0.0
    
   0.0
    
   
        
     Chrome 143.0.0.0
        
     Windows 10 64-bit
        
     190.71.54.146
      
  
    
   
        
     
      
  
    
   pL6l8TCCJ+LjN5wnbu97l06QPsU=
    
   
        
     ac07067977d78bb74b1f2bd3cd2e1c4e27d578ae793d0ab8c582be33e7c13570
        
     PaTidaGHJ/HS8gXKJhJNDdhuYTM=
        
     uQHm/Lm9ISbbSLvQQxhdc40+Y0I=
        
     18iqD7valA5rw2V4QnGHRwWyq3A=
        
     qAWS3Fus57U4AbKBwlqGSZZRQvk=
        
     hmWUyLrU+ovh8undqnY3y7hRvMk=
        
     LZ0G28HHsU+YNnUPnR2tbjiuMTk=
        
     IRLBMf2OjadeqFCu8C+gFhTbha0=
        
     3e/v0PinvE3KX7QGOLW58HpDNY0=
        
     G2RT3MtR7Ccvw0HK5Q5mfa7+s34=
        
     Y3J48It4TtOfgjJuj7EO6WE7lvo=
        
     91uuBBNb05tc8gY7hVKKLEekepk=
        
     2bSr5Imz9WaWAothwJf+AWCd6yo=
        
     D3VTs0FGkrc8DxnvnGHCA+kh5+o=
        
     341PsElg3JrI0nG3/q88ytlJ1BE=
        
     EHtswT7ChZn+L6gBu0DHXjFnN9k=
        
     +Uqlnj2FMoJsuzKrLL+QGSnQZCA=
        
     ef/rHUh4hp19UsqjARUYKi5y4kQ=
        
     8q+cIiTKkY7o5GTcaE/ybvMVOzA=
        
     Uq1XBEPmektLV/4k/2Qw7xiBP2Q=
        
     /FtonzLcvb8y63wg6aGncvuC/vc=
        
     e22/ORowo+tSUSg6IZ5/NNXtyDs=
      
  
    
   AES/ECB/PKCS5Padding
    
   RZxv2SwmN4nN23B5kZGEgkpZ3b6bcri9N08obRIF1GPN5jz05uWP2VGLo1qwEhJLOoy+HE7D6svHYKhkEl/FkCADwLK5d4J/8//3+WwaAIx8bMz9Q9vOOvNvjbD0k6pLORXoqj9gOZn/Pi36rqrhhJ9YUyVIrG7TUIMYDZX34/oX9CmLtcBz+PwzPzistEp1VsOEBsUGUHvBIRiej58lR4F8u5Ok3XcGGmH1dcHgL+YfF//3ZJHiHSYEv2Bz1fHidj7Zcg/J6A9JIuvNeTads83LtAWmHtCz2ZWNrCuXYuloEGe+4eM+ZhTlPM/rSXh4xye+KmXWD7HrN36dGpkCTw==
    
   
    
   
  
         MQ5Wd6cWryCWPODwWwLPwwzOrI4IgKaQCZ9p4umKq5s=      ME5X1/KhyMQFnIA7oEzFbSoJzlWLZ3p82Op08AghSZY=     2F5q1eX0eXd622VXZMgMDB/TLRan0Q1XbUiJlaC8Flg= ldPFQhPfuR2feFoCbQXKeJvFzOAr8xgUfUiT+g1cobrawdTq4WB7XdHHLVOAoTO33b8spChdGt/Rb/nwRlzZlBBZVsyfy8SWWBJ2xjb/aVgCTINm5J3wtxbjiHAWIS/iKO6CStkcofC+SGyCkr01ICln9R42Obn724UQXdgkUkw32s2RjX7UQYODyusv6wKPiCKGjQqQScIGcS1tfEdyYDkxbavIvhEvshY59TJhsJiqKzsgMd1aSpqp/qKLm6SwFRcQnFdsK37IpEL+WZFXHryN8TwVyuoEmBRLIW4u8E/lgMKgMIqD1sndDTR5eUyb/tWqegd2usyQewPuaSBobA==        2025-12-17T02:28:52Z     b03jSQPzOvNcnUdyR150pcLu6QI=  CN=VIAFIRMA TSA SUB CA,2.5.4.5=#130f56415445532d423931303532313432,OU=VIAFIRMA QTSP,O=VIAFIRMA SOCIEDAD LIMITADA,C=ES 505844158823895283444931409336118665195381540375    application/octet-stream

BD_RQGP1765926302448R031P001E007-001
Firma manuscrita de Nathalia Restrepo Caro

BD_RQGP1765926302448R031P001E008-001


 
    
   -75.5745511
    
   6.2254902
    
   0.0
    
   0.0
    
   
        
     Chrome 142.0.0.0
        
     Windows 10 64-bit
        
     190.71.54.146
      
  
    
   
        
     
      
  
    
   FLbYwJAQZRDXOTA96IqFt5PpFBg=
    
   
        
     ac07067977d78bb74b1f2bd3cd2e1c4e27d578ae793d0ab8c582be33e7c13570
        
     PaTidaGHJ/HS8gXKJhJNDdhuYTM=
        
     uQHm/Lm9ISbbSLvQQxhdc40+Y0I=
        
     18iqD7valA5rw2V4QnGHRwWyq3A=
        
     qAWS3Fus57U4AbKBwlqGSZZRQvk=
        
     hmWUyLrU+ovh8undqnY3y7hRvMk=
        
     LZ0G28HHsU+YNnUPnR2tbjiuMTk=
        
     IRLBMf2OjadeqFCu8C+gFhTbha0=
        
     3e/v0PinvE3KX7QGOLW58HpDNY0=
        
     G2RT3MtR7Ccvw0HK5Q5mfa7+s34=
        
     Y3J48It4TtOfgjJuj7EO6WE7lvo=
        
     91uuBBNb05tc8gY7hVKKLEekepk=
        
     2bSr5Imz9WaWAothwJf+AWCd6yo=
        
     D3VTs0FGkrc8DxnvnGHCA+kh5+o=
        
     341PsElg3JrI0nG3/q88ytlJ1BE=
        
     EHtswT7ChZn+L6gBu0DHXjFnN9k=
        
     +Uqlnj2FMoJsuzKrLL+QGSnQZCA=
        
     ef/rHUh4hp19UsqjARUYKi5y4kQ=
        
     8q+cIiTKkY7o5GTcaE/ybvMVOzA=
        
     Uq1XBEPmektLV/4k/2Qw7xiBP2Q=
        
     /FtonzLcvb8y63wg6aGncvuC/vc=
        
     e22/ORowo+tSUSg6IZ5/NNXtyDs=
      
  
    
   AES/ECB/PKCS5Padding
    
   CAzRXOqV+qEm2ljNEtJPpCbz0q0/1m9/PTPzIQtgYfTmYUMCfK2d1oYLRxPe3i1sZGUSU4MqankTXgM0H60WBT7ID9dc+9tsO589puDfsg3/mGgqIFepezJnZX5rK8FE3bIYZ6bVofc0kXpB6y0+v1spar7DXtBS0HcxUAJ10xZVVSST3m0oCA3ARJOoKLcXqvRM/N4qe1sDzh4dSFFy47CwDyccI6KIg0CSWA5F2eeOrLrZqL5TEiZ/AoW6lfPK4+SKfwACQpzvzoGZEM1KumjyIegPmfsM9ndOOApOs4awXY2nF3I4XUXD09nGoX/BC0Mf2DxHnumkNdaG6Lj8/g==
    
   
    
   
  
         MQ5Wd6cWryCWPODwWwLPwwzOrI4IgKaQCZ9p4umKq5s=      kBswpbvRmXIsYEZBv1OSoW8d9Ahzx7gyoVDoafnbaX8=     Ez7CwSvm8qwAZmSABug6PX4MZsgc/sixeLjShOeKUcE= lsA5ZdkK820wFJpqI6MacyGMRsKOYLCh7milZnTrsVQ5uIx2P9znrouY7kxhul8xiIHZ5NAh9xS4YH2cD90KEKBjEq9hOJ1nkqUeJQ5gN3oNcuyQsJuP73ypjT6AcZEBv0T3Zvu3tqmWxbfXzd3ZIwfHt2kf4G5uF8NLbt4Ubk8ESUEkz6c+CihmhIu2padHULYYf6VBIs/GGzI+cw0ZsLxIbk3Le2pHlxV5p7Kg4yOUHwN+y6Yum9jpv+YYJAxasdYuZBepKerH7ZMFhHMo49z+JQEfeM6f2kvK6Go/rMdDCY8irCGWtQdiQQTJe61BO7cKeEeVRbLbWjePn7fE7A==        2025-12-17T02:28:52Z     b03jSQPzOvNcnUdyR150pcLu6QI=  CN=VIAFIRMA TSA SUB CA,2.5.4.5=#130f56415445532d423931303532313432,OU=VIAFIRMA QTSP,O=VIAFIRMA SOCIEDAD LIMITADA,C=ES 505844158823895283444931409336118665195381540375    application/octet-stream

BD_RQGP1765926302448R031P001E008-001
Firma manuscrita de Angelica Maria Lopez Garcés

BD_RQGP1765926302448R031P001E009-001


 
    
   -75.57461702056358
    
   6.225376358759709
    
   0.78125
    
   0.2138671875
    
   pen
    
   
        
     Chrome 142.0.0.0
        
     Windows 10 64-bit
        
     190.71.54.146
      
  
    
   
        
     
      
  
    
   0DDA3O5dibA8ZzWRWz3fZEjZLwo=
    
   
        
     ac07067977d78bb74b1f2bd3cd2e1c4e27d578ae793d0ab8c582be33e7c13570
        
     PaTidaGHJ/HS8gXKJhJNDdhuYTM=
        
     uQHm/Lm9ISbbSLvQQxhdc40+Y0I=
        
     18iqD7valA5rw2V4QnGHRwWyq3A=
        
     qAWS3Fus57U4AbKBwlqGSZZRQvk=
        
     hmWUyLrU+ovh8undqnY3y7hRvMk=
        
     LZ0G28HHsU+YNnUPnR2tbjiuMTk=
        
     IRLBMf2OjadeqFCu8C+gFhTbha0=
        
     3e/v0PinvE3KX7QGOLW58HpDNY0=
        
     G2RT3MtR7Ccvw0HK5Q5mfa7+s34=
        
     Y3J48It4TtOfgjJuj7EO6WE7lvo=
        
     91uuBBNb05tc8gY7hVKKLEekepk=
        
     2bSr5Imz9WaWAothwJf+AWCd6yo=
        
     D3VTs0FGkrc8DxnvnGHCA+kh5+o=
        
     341PsElg3JrI0nG3/q88ytlJ1BE=
        
     EHtswT7ChZn+L6gBu0DHXjFnN9k=
        
     +Uqlnj2FMoJsuzKrLL+QGSnQZCA=
        
     ef/rHUh4hp19UsqjARUYKi5y4kQ=
        
     8q+cIiTKkY7o5GTcaE/ybvMVOzA=
        
     Uq1XBEPmektLV/4k/2Qw7xiBP2Q=
        
     /FtonzLcvb8y63wg6aGncvuC/vc=
        
     e22/ORowo+tSUSg6IZ5/NNXtyDs=
      
  
    
   AES/ECB/PKCS5Padding
    
   ljWfhF2BEjEqyT0zC8t7RBHKy9NtiEYBIgtVQjnGDCepAc5H8GBTQijX+7QgMitWuRkLNiLzAO+6llILHEdNRl+WA7irK4QE7EDdKYM1VcGa0WcB/5gv6EwiYZQArlN8d5Lax7J0aa+vdv43nvpqfroBvkpO4jsVecG2Fg0FyP+S4pkbVn3zZZY397ynFZB+dL1wbPUubw1F11tQOVGUX5fq0T1XJgMl8SGOfU7yJMHJxikiFQfqZ6Rxk9LOSgQeVafKYUJIJ43wENndih7ksn45sIDJzYjMk22K+N3fowWoWLxF0zcM1iU9eVEHGsv03ixlBcgm6v3osXKBibq/mg==
    
   
    
   
  
         9Pm5CJ3OJhmbApDZl0ksqiRFBasR+tQ/HM872rnzvv0=      k7kOPq5FK5AYi5ZltjPyZmyFgcWfzTPCIlwOSRMGW4s=     473ZjIPXP9onJ7uwcoax4wMoZR6kWIgyKO7kM3bJUlg= vFfaRZjsgMe4p9Mq8v/D0L1AKSTZcdcSaCXWoVh7epjNa7pU3ol7dTFR76JFgqhP+xGdMOYPakxHlsgp3DZbBVNsz8VKEtaDFf7ehbfiFZrTz39rNY68rK9ddVx+9vYdE0Ziw0BSBQK626S/eBXd1aoFfZKf+tE0EFlykPxR3fjZ3CXZL4yM+t2wPogcm8LyQqph9jmV/WJMyJgt9ImnYcLmcR8jBd68+RvXCGwIk+MezWiaBl1nqoCjaOYr9XdzOcgNPlBfpCoSJZQFjGy620Cr77WLHQAoBFXoKfnuu7tM7vsp8okzFm78KCAT/gQG6uEbd7Qfy9irosKz2o5z7g==        2025-12-17T02:28:53Z     b03jSQPzOvNcnUdyR150pcLu6QI=  CN=VIAFIRMA TSA SUB CA,2.5.4.5=#130f56415445532d423931303532313432,OU=VIAFIRMA QTSP,O=VIAFIRMA SOCIEDAD LIMITADA,C=ES 505844158823895283444931409336118665195381540375    application/octet-stream

BD_RQGP1765926302448R031P001E009-001
Firma manuscrita de Kamal Abdul Nassar Montoya

BD_RQGP1765926302448R031P001E010-001


 
    
   -75.583385
    
   6.2588586
    
   1.0
    
   1.0
    
   touch
    
   
        
     Chrome Mobile 143.0.0.0
        
     Android 10
        
     191.156.43.125
      
  
    
   
        
     
      
  
    
   pWWib3puiJrpqKv73NgXhmc9Zro=
    
   
        
     ac07067977d78bb74b1f2bd3cd2e1c4e27d578ae793d0ab8c582be33e7c13570
        
     PaTidaGHJ/HS8gXKJhJNDdhuYTM=
        
     uQHm/Lm9ISbbSLvQQxhdc40+Y0I=
        
     18iqD7valA5rw2V4QnGHRwWyq3A=
        
     qAWS3Fus57U4AbKBwlqGSZZRQvk=
        
     hmWUyLrU+ovh8undqnY3y7hRvMk=
        
     LZ0G28HHsU+YNnUPnR2tbjiuMTk=
        
     IRLBMf2OjadeqFCu8C+gFhTbha0=
        
     3e/v0PinvE3KX7QGOLW58HpDNY0=
        
     G2RT3MtR7Ccvw0HK5Q5mfa7+s34=
        
     Y3J48It4TtOfgjJuj7EO6WE7lvo=
        
     91uuBBNb05tc8gY7hVKKLEekepk=
        
     2bSr5Imz9WaWAothwJf+AWCd6yo=
        
     D3VTs0FGkrc8DxnvnGHCA+kh5+o=
        
     341PsElg3JrI0nG3/q88ytlJ1BE=
        
     EHtswT7ChZn+L6gBu0DHXjFnN9k=
        
     +Uqlnj2FMoJsuzKrLL+QGSnQZCA=
        
     ef/rHUh4hp19UsqjARUYKi5y4kQ=
        
     8q+cIiTKkY7o5GTcaE/ybvMVOzA=
        
     Uq1XBEPmektLV/4k/2Qw7xiBP2Q=
        
     /FtonzLcvb8y63wg6aGncvuC/vc=
        
     e22/ORowo+tSUSg6IZ5/NNXtyDs=
      
  
    
   AES/ECB/PKCS5Padding
    
   lJx/p4TVIO0l2q/cf41AXV+fkEdYabb/c5PG79d6jo7TATf5tvFJo9t4duKrmMUwtFlj0IsAKviiDjvGdcNKumGMMwjXajs9geEar3ij2MlTwZeqLRc0c/zYzxg3YFlqpD35z9GcU8IiXTjs6WC1DTamj91jyzTs3dVSHaQzFeTTQLAWpRHaPuF2YPO8++5dq11Bi1mFXOmlZMfQXahvDyEVL8zcJXp/MnzUF1TMZopbK9kyNv7MMbOgs7ri6dy7jlwfk9G5op/36R5tcEVVH3whpPV7HDM5o/cmAaeZ5ScWxsZwcm/SdMLa+6X9W9VR7FNcJ7n6dufYk6cQL0WhRg==
    
   
    
   
  
         tr7JHaGKe2V6RFheRPfZd3GLX58ekTc20ihUOLPAFEU=      q6SaG6zXJcFthaEIe+ySoehiDvKWahYOmWJXimmHqQc=     k1w4++QbYduyzcJkrJDmR0BJjpfy0MOY6/Rcly4T5Pg= jULe+LBK6RolzmIzXbA1ug7lHRot+aAAjb7pVvHCJwiYjIh0wEmhHfY/IYBpZkyZ+rWwm9S0ALWFSLR8x/KuNDiWbqlCxzx4j5QfKELLRs7cbt+QS3VK630Jx0kJKOCh0hBMoNJvxG3fZFzKxHs3iZUcRqL00kQX2U/w1OjGMtY0mbE4JZh+/0WTZoZT9mrOe0BhlGMzHO/gFirUN3bvIYSvzooU2eN8EibWZrxOMeLRLsvpw9e79oh5QpaHQBYpghGwZq5nq6U3bgHADOkT+6mE9SLlyIN40EfMJ2JiprKzptYJk7BNm0EWDXUDFu3zOMZkGLZ2rM0rgx6B32Yn5Q==        2025-12-17T02:28:54Z     b03jSQPzOvNcnUdyR150pcLu6QI=  CN=VIAFIRMA TSA SUB CA,2.5.4.5=#130f56415445532d423931303532313432,OU=VIAFIRMA QTSP,O=VIAFIRMA SOCIEDAD LIMITADA,C=ES 505844158823895283444931409336118665195381540375    application/octet-stream

BD_RQGP1765926302448R031P001E010-001
Firma manuscrita de Mateo González Benítez

BD_RQGP1765926302448R031P001E011-001


 
    
   0.0
    
   0.0
    
   
        
     Chrome 143.0.0.0
        
     Windows 10 64-bit
        
     206.84.81.35
      
  
    
   
        
     
      
  
    
   HA3Trhc87bpTUz9fMM8aF8CHZko=
    
   
        
     ac07067977d78bb74b1f2bd3cd2e1c4e27d578ae793d0ab8c582be33e7c13570
        
     PaTidaGHJ/HS8gXKJhJNDdhuYTM=
        
     uQHm/Lm9ISbbSLvQQxhdc40+Y0I=
        
     18iqD7valA5rw2V4QnGHRwWyq3A=
        
     qAWS3Fus57U4AbKBwlqGSZZRQvk=
        
     hmWUyLrU+ovh8undqnY3y7hRvMk=
        
     LZ0G28HHsU+YNnUPnR2tbjiuMTk=
        
     IRLBMf2OjadeqFCu8C+gFhTbha0=
        
     3e/v0PinvE3KX7QGOLW58HpDNY0=
        
     G2RT3MtR7Ccvw0HK5Q5mfa7+s34=
        
     Y3J48It4TtOfgjJuj7EO6WE7lvo=
        
     91uuBBNb05tc8gY7hVKKLEekepk=
        
     2bSr5Imz9WaWAothwJf+AWCd6yo=
        
     D3VTs0FGkrc8DxnvnGHCA+kh5+o=
        
     341PsElg3JrI0nG3/q88ytlJ1BE=
        
     EHtswT7ChZn+L6gBu0DHXjFnN9k=
        
     +Uqlnj2FMoJsuzKrLL+QGSnQZCA=
        
     ef/rHUh4hp19UsqjARUYKi5y4kQ=
        
     8q+cIiTKkY7o5GTcaE/ybvMVOzA=
        
     Uq1XBEPmektLV/4k/2Qw7xiBP2Q=
        
     /FtonzLcvb8y63wg6aGncvuC/vc=
        
     e22/ORowo+tSUSg6IZ5/NNXtyDs=
      
  
    
   AES/ECB/PKCS5Padding
    
   ItyJyKmc6MtLvzcobcWLdWa+nE8FK0MRahYmLiB+3w5icQJ0ATl8+Z/9Cf9341bGfxhJQ3H3HnTPWkTTEXps38xR0GDSMxtsTHCBqX08N0Oe9R6nP2XIxmoRjcoZ3SCSZhEb6njs/SDxar1caS2yOUqk1xptkPFw4rbxbGNTWf52ESjnpMVIq9t/9TlvMH35M+8jRWG6J03YztSg6NspnmYgrbc5PTBSnLfwwTx2RlxsYXLZfX1sjgmMJfTctrMW+EofhAo3XM/Q4by9UupoIjfkiBB9OJqsobFoJOBCvG5I0zlculo2F6Wz3aPmq3daIRt5pC4PanoAAexUdxLtpw==
    
   
    
   
  
         tr7JHaGKe2V6RFheRPfZd3GLX58ekTc20ihUOLPAFEU=      XBBGFd7+S9WpAOQs5SpzGTg9vxqGFpNoK7+wYSYzwnk=     8lYm3peF+4C85ErxEcfosWxNZuMxdJ8/pinqneJjOx4= x9O1LweH5bM2MUisYsqxrHkl5uNbwn4ACDs3U9ms3cHooBUe9JVE63QxmiyisWHQNyWfpsq9/us5NfkATy8r29YCjfNyqXetyOAVeXpuc0ZDp0CdxMfWCaePqSmjeK7i0CFQC5pTGmMFL6cLVRxRHXBJKtRf24lEeM9HFqUVrzLOBiMZCaAQyx18O/ANTdgTdK08rDSBOCI41bqS26epkjOmcpgJfQqCiimM/mDUsgknwiq08bA5S1x3xmCfNczfb/69J04YXphwM1APPRZITenNxs8TEW1dIMHEi01A5p7/CgYLn/Iwi+ETaTQT9Wbq8QZLYzx8TB+STTNFUO7Ovg==        2025-12-17T02:28:54Z     b03jSQPzOvNcnUdyR150pcLu6QI=  CN=VIAFIRMA TSA SUB CA,2.5.4.5=#130f56415445532d423931303532313432,OU=VIAFIRMA QTSP,O=VIAFIRMA SOCIEDAD LIMITADA,C=ES 505844158823895283444931409336118665195381540375    application/octet-stream

BD_RQGP1765926302448R031P001E011-001
Firma manuscrita de Camilo Palacio Gutiérrez

BD_RQGP1765926302448R031P001E012-001


 
    
   0.0
    
   0.0
    
   
        
     Chrome 143.0.0.0
        
     Windows 10 64-bit
        
     206.84.81.35
      
  
    
   
        
     
      
  
    
   HA3Trhc87bpTUz9fMM8aF8CHZko=
    
   
        
     ac07067977d78bb74b1f2bd3cd2e1c4e27d578ae793d0ab8c582be33e7c13570
        
     PaTidaGHJ/HS8gXKJhJNDdhuYTM=
        
     uQHm/Lm9ISbbSLvQQxhdc40+Y0I=
        
     18iqD7valA5rw2V4QnGHRwWyq3A=
        
     qAWS3Fus57U4AbKBwlqGSZZRQvk=
        
     hmWUyLrU+ovh8undqnY3y7hRvMk=
        
     LZ0G28HHsU+YNnUPnR2tbjiuMTk=
        
     IRLBMf2OjadeqFCu8C+gFhTbha0=
        
     3e/v0PinvE3KX7QGOLW58HpDNY0=
        
     G2RT3MtR7Ccvw0HK5Q5mfa7+s34=
        
     Y3J48It4TtOfgjJuj7EO6WE7lvo=
        
     91uuBBNb05tc8gY7hVKKLEekepk=
        
     2bSr5Imz9WaWAothwJf+AWCd6yo=
        
     D3VTs0FGkrc8DxnvnGHCA+kh5+o=
        
     341PsElg3JrI0nG3/q88ytlJ1BE=
        
     EHtswT7ChZn+L6gBu0DHXjFnN9k=
        
     +Uqlnj2FMoJsuzKrLL+QGSnQZCA=
        
     ef/rHUh4hp19UsqjARUYKi5y4kQ=
        
     8q+cIiTKkY7o5GTcaE/ybvMVOzA=
        
     Uq1XBEPmektLV/4k/2Qw7xiBP2Q=
        
     /FtonzLcvb8y63wg6aGncvuC/vc=
        
     e22/ORowo+tSUSg6IZ5/NNXtyDs=
      
  
    
   AES/ECB/PKCS5Padding
    
   iPlE0waW1U2ag5kuq5DS08mtMfsK4jZHsNphQMsglbw23SbuOQ73jx9Jzmv2OdKoi4e9s16Zfbcqwyaxb6ucxDKYAFDb/k6dLczIO3FXjsaWIzcAaypTzXDoKGx3IYuQwA1Xd3u3SwtsoLOX6qufqGuLleygl38e+lhXCa3FKZtVrymzLKrwz/6TZaBsQ3W8CQXDcCFknit7RhKKRPe7IhX6osWJH+cPfCIY/tUcQd6pALc/W4lakrT6lWKyDf1lD3inhVJRP0CfohflVd90kvRTCxdGt/80aLXRbAQjNfdKo3YZiCbaPdJK/0rl3XIdBgux5H4+bF4f9TzCV3n4vw==
    
   
    
   
  
         74Pk4t2D8i/1dJiKP5VRYnCyIH8d5DDb2i+rDND2L10=      shr6MojUI/Aqy7UI4dpqhOVX9WyBfXpbr2Y104/wrwU=     TUvNpv1nWDy6qNeszvE1j3wM2LVpQeSdc0f0ByekiVc= uyJuRk43cRCOOVhHlk3PcvMgPfa8fPUal2jEWBDCksikkFwcT7ScIbdjB14YWu/FUHKZK7xjMZSOYuu4p8imHz6AjXVUkeWEdThHxGIDwJdlKl4lUCJlu5da6OuN7v9JK5uQ1jOwcVZ82W7Lo+BL4nCon32+jkUK1Bs+PmSbe8yqkd1zIY2Qwd6aYO4J24eBIRk6YrFpRpRZd3GWQSXcQ4NHVr6R0bLGYbpMQaiS7Ac54Z8C8NNO3/NWgZyx8Z8cgrZ/mwmCfEc0/Tx0vlXbHtKrrKf+qq7Bw5XstIhK++L2WwuRQMY7yFDxJ7RCNskNqml9jaN5SUfF1ZxbKmjWNQ==        2025-12-17T02:28:55Z     b03jSQPzOvNcnUdyR150pcLu6QI=  CN=VIAFIRMA TSA SUB CA,2.5.4.5=#130f56415445532d423931303532313432,OU=VIAFIRMA QTSP,O=VIAFIRMA SOCIEDAD LIMITADA,C=ES 505844158823895283444931409336118665195381540375    application/octet-stream

BD_RQGP1765926302448R031P001E012-001
Firma manuscrita de Camilo Palacio Gutiérrez
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